SOCIEDAD PUBLICA DE

© INFRAESTRUCTURAS Y
MEDIO AMBIENTE
DE CASTILLAY LEON SA.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA LA MEJORA Y PUESTA EN MARCHA DE
EMISARIOS Y EDAR EN VILLADANGOS DEL PARAMO (LEON)

CONTRATO NO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA
PROCEDIMIENTO: ABIERTO SIMPLIFICADO SIN LOTES

N° EXPEDIENTE: CO/2020/15

PCAP OBRA CON EXPLOTACION VILLADANGOS




== SOCIEDAD PUBLICA DE

© INFRAESTRUCTURAS Y
MEDIO AMBIENTE
DE CASTILLAY LEON SA.

INDICE

I. - DISPOSICIONES GENERALES 4
CAPITULO I. Del érgano de contratacién. 4
1. ORGANO DE CONTRATACION. 4
2. RESPONSABLE DEL CONTRATO. 4
3. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO. 4
CAPITULO II. Del contrato. 4
4. OBJETO, NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO. 4
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO. 5
6. REVISION DE PRECIOS. 5
7. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION. 6
8. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. 6
CAPITULO Il Del licitador. 6
9. APTITUD PARA CONTRATAR. 6
10. CLASIFICACION Y SOLVENCIA. 7
11. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS. 8
12. CONCRECION DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA. 8
13. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO. 9
CAPITULO IV. Del procedimiento de adjudicacién. 9
14. PROCEDIMIENTO. 9
15. PUBLICIDAD. 9
16. CRITERIOS DE ADJUDICACION Y PARAMETROS OBJETIVOS PARA INDENTIFICAR OFERTAS
ANORMALMENTE BAJAS. 10

Il. - LICITACION DEL CONTRATO 10
CAPITULO I. De las proposiciones. 10
17. PRESENTACION DE PROPOSICIONES. 10
18. FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 10
19. APERTURA DE PROPOSICIONES, EVALUCION, CLASIFICACION Y PROPUESTA DE ADJUDICACION. 12
CAPITULO Il. De la adjudicacién, perfeccién y formalizacion. 15
20. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACION POR LA SOCIEDAD. 15
21. ADJUDICACION DEL CONTRATO. 15
22. GARANTIA DEFINITIVA. 15
23. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO. 16

IIl. EJECUCION DEL CONTRATO. 17
CAPITULO I. Derechos y obligaciones del contratista. 17
24. ABONOS, MEDICIONES Y VALORACION. 17
25. OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA. 18
26. OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES, LABORALES, SOCIALES Y DE TRANSPARENCIA. 19
27. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. 20
28. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL. 20
29. SEGUROS. 22
30. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DANOS Y PERJUICIOS. 22
CAPITULO Il. De la cesién y subcontratacion. 22
31. CESION DEL CONTRATO. 22
32. SUBCONTRATACION. 23
CAPITULO Il1. Ejecucién de la obra y del servicio. 24
33. DIRECCION FACULTATIVA. 24
34. RIESGO Y VENTURA. 24
35. INTERPRETACION DEL PROYECTO. 25
36. COMPROBACION DEL REPLANTEO. 25
37. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 26
38. PROGRAMA DE TRABAIJO. 26

PCAP OBRA CON EXPLOTACION VILLADANGOS 2



/== SOCIEDAD PUBLICA DE
C INFRAESTRUCTURAS Y
MEDIO AMBIENTE

39.
40.
41.
42.

DE CASTILLAY LEON SA.

EJECUCION DEFECTUOSA Y DEMORA.

MODIFICACION DEL CONTRATO.

SUSPENSION DE LAS OBRAS.

PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICION DE PENALIDADES

CAPITULO IV. Extincién del contrato.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

EXTINCION DEL CONTRATO.

RESOLUCION DEL CONTRATO.

AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.
RECEPCION DE LA OBRA Y DEL SERVICIO.

MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS.

PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DE LA OBRA.
RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
RECURSOS Y JURISDICCION COMPETENTE.

ANEXO I: CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

ANEXO II: MODELOS PROCEDIMIENTO SOBRE UNICO

ANEXO I1l: MODELO DE AVAL

ANEXO IV: DEBER DE INFORMACION PREVISTO EN EL ARTICULO 129 DE LA LCSP

ANEXO V: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO VI: MODELO DE OFERTA RELATIVA A LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA

APLICACION DE FORMULAS

ANEXO VII: MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS

EXTERNOS

PCAP OBRA CON EXPLOTACION VILLADANGOS

26
27
28
29
29
29
29
30
30
31
31
32
32

34

43

46

47

49

51

52



== SOCIEDAD PUBLICA DE

© INFRAESTRUCTURAS Y
MEDIO AMBIENTE
DE CASTILLA'Y LEON SA.

|. - DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I. Del 6rgano de contratacion.

1. ORGANO DE CONTRATACION.

La Sociedad Publica de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y Ledn, S.A., en adelante
la SOCIEDAD, es una empresa publica integrada en el sector publico de la Comunidad de
Castilla y Leodn (articulo 2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Publico
de la Comunidad de Castilla 'y Ledn).

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, en adelante LCSP, la SOCIEDAD es un poder adjudicador que no tiene la condicién de
Administracion Publica.

El Perfil de Contratante de la SOCIEDAD es accesible a través de la siguiente direccion web:
www.somacyl.es

2. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

En el presente contrato la Direccion Facultativa ejercera las facultades propias del responsable
del contrato y asi deberd supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada,
dentro del ambito de facultades que el érgano de contratacién le atribuya. Igualmente debera
ejercer las demas funciones previstas en el presente Pliego y en la normativa aplicable.

Asi, la Direccion Facultativa efectuara la inspeccién, comprobacién y vigilancia para la correcta
realizacion de la obra ejecutada, asi como la comprobacion de la realizacién de las obras segin
el proyecto, y sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
facultativa, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Las funciones de la Direccién Facultativa seran las establecidas en la clausula 33 del presente
Pliego.

3. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

De conformidad con el articulo 62 de la LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecucién
ordinaria del contrato sera la que se indica en el apartado 2 del Anexo I.

CAPITULO Il. Del contrato.

4. OBJETO, NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecucién de las obras y su puesta
en marcha descrito en el apartado 1 del Anexo | y definido en el correspondiente proyecto o
memoria.

En el presente contrato no procede la divisién en lotes de su objeto por los motivos indicados en
el apartado 1 del Anexo I.

El proyecto técnico o memoria (incluido el Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso, el Estudio
Bésico de Seguridad y Salud), los planos, los cuadros de precios, el presente Pliego de Clausulas
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Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas Particulares, y la oferta revestiran
caracter contractual, por lo que seran obligatorios y exigibles al contratista.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato mixto ya que incluye prestaciones relativas a
un contrato de obra, articulo 13 de la LCSP, y otro de servicios, articulo 17 de la LCSP. Segun
establece el articulo 18 de la LCSP, se atendera, en todo caso, para la determinacion de las
normas que deban observarse en su adjudicacion a la prestacién que tenga caracter principal,
que en este caso sera el contrato de obra, tal y como se justifica en el expediente de contratacién.

Segun el articulo 26 de la LCSP, el contrato que se regula por el presente Pliego es de naturaleza
privaday, en virtud de lo dispuesto en los articulos 19y 20 de la LCSP, no esté sujeto a regulacion
armonizada.

La adjudicacion del presente contrato se regira por lo dispuesto en la Seccién 22 de Capitulo |
del Titulo | del Libro Segundo de la LCSP, en atenciéon al procedimiento de adjudicacion
determinado en el presente pliego.

Los efectos y extincion del contrato se regiran por las normas de derecho privado y por las
previsiones contenidas en este Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, aceptadas por
el Contratista por su sola presentacion al procedimiento de adjudicacién. Ahora bien, resultaran
directamente aplicables los siguientes preceptos de la LCSP:

- El articulo 201 sobre obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.

- Elarticulo 202 sobre condiciones especiales de ejecucion.

- Los articulos 203 a 205 sobre supuestos de modificacion del contrato.

- Los articulos 214 a 217 sobre cesién y subcontratacion.

- Las condiciones de pago establecidas en los apartados 4° del articulo 198, 4° del articulo
210y 1° del articulo 243.

- Siempre sera causa de resolucién la imposibilidad de ejecutar la prestacién en los
términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a
los articulos 204 y 205 asi como la recogida en la letra i) del articulo 211.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO
DEL CONTRATO.

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 101 de la
LCSP, asciende a la cantidad expresada en el apartado 3 del Anexo I.

El método de calculo aplicado por el 6rgano de contratacion para calcular el valor estimado es el
que figura en el apartado 3 del Anexo I.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 del Anexo |, donde también se establece el desglose del mismo. De
conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 de la LCSP, este presupuesto base de licitacién
marca el limite maximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el érgano de
contratacion, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido y cualesquiera otros tributos.

El precio del contrato serd el que resulte del procedimiento de adjudicacion. En todo caso, se
indicara como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

La oferta econdémica presentada no podra ser nunca superior al presupuesto base de licitacion

0, en su caso, a los precios unitarios maximos establecidos, con exclusion del IVA en ambos
supuestos, por lo que sera excluida en caso de producirse esta circunstancia.

6. REVISION DE PRECIOS.

El presente contrato no esté sujeto a revisién de precios.
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7. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION.

Los plazos de ejecucion del contrato o los plazos parciales seran los que figuren en el apartado
6 del Anexo | o los que se determinen en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales
los que se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo de la obra se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo. El periodo de puesta en marcha comenzara a contarse desde el dia
siguiente a la formalizacién de la correspondiente acta de recepcion de obra. En todo caso el
plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a dos meses desde la fecha de
adjudicacioén, quedando resuelto el contrato en caso contrario, salvo que el retraso se debiera a
causas ajenas a LA SOCIEDAD, y al contratista.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que
en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales
pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos relativos a la ejecucion de la obra con mayor celeridad
que la necesaria para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion
facultativa, existiesen razones para estimarlo inconveniente.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 6 del Anexo I.

8. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Durante la ejecucién del presente contrato deberan cumplirse las condiciones especiales
previstas en el apartado 19 del Anexo I.

En caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecucién se estara a lo dispuesto
en el apartado 24.b.3 del Anexo |I.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecucién del mismo.

CAPITULO Ill. Del licitador.

9. APTITUD PARA CONTRATAR.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena
capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna prohibicion de contratar y que acrediten su
solvencia econdémica y financiera y técnica, o se encuentren debidamente clasificadas, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 del Anexo I. Cuando asi se indique en el
apartado 10 del Anexo |, deberéa contarse asimismo con la habilitacion empresarial o profesional
necesaria para la realizaciéon de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato,
establecida en dicho apartado.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

En relacion con las empresas comunitarias 0o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdmico Europeo y empresas no comunitarias sera de aplicacion lo dispuesto en los
articulos 67 y 68 de la LCSP.

En el supuesto de que concurra a la licitacibn alguna empresa que haya asesorado a la
SOCIEDAD durante la preparacién del procedimiento de contratacién o haya participado de
algin otro modo en la elaboracién de las especificaciones técnicas o de los documentos
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preparatorios del contrato, se estara a lo dispuesto en el articulo 70 de la LCSP. En idénticos
términos se procederd cuando el asesoramiento o participacion haya sido prestado por una
empresa vinculada a un licitador.

Si durante la tramitacion del procedimiento y antes de la formalizacion del contrato se produjese
una operacion de fusién, escisién, transmision del patrimonio empresarial o de una rama de la
actividad se estara a lo dispuesto en el articulo 144 de la LCSP.

Una vez formalizado el contrato, en los casos de fusion de empresas en los que participe la
sociedad contratista, continuara el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante
de la fusion, que quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del
mismo. Igualmente, en los supuestos de escisidn, aportacion o transmisién de empresas o ramas
de actividad de las mismas, continuara el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato,
gue quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que
retina las condiciones de capacidad, ausencia de prohibicién de contratar, y la solvencia exigida
al acordarse la adjudicacion o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas
operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas 0
ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecucién del contrato.
Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato
las condiciones de solvencia necesarias se resolverd el contrato, considerdndose a todos los
efectos como un supuesto de resolucién por culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa debera comunicar al 6rgano de contratacion la circunstancia
que se hubiere producido.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedardn obligados
solidariamente y deberdn nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

La formalizacién en escritura publica de la unién temporal de empresarios no sera necesaria
hasta que no se haya efectuado la adjudicacion del contrato a su favor. La duracién de la unién
de empresarios sera coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extincion.

En caso de producirse una alteracion o modificacion de la composicion de las Uniones
Temporales de Empresarios, durante la tramitacion del procedimiento de adjudicacion o una vez
formalizado el contrato, debera estarse a lo dispuesto, respectivamente, en los apartados 8y 9
del articulo 69 de la LCSP.

10. CLASIFICACION Y SOLVENCIA.

De conformidad con el articulo 74 de la LCSP, para celebrar contratos con el sector publico los
empresarios deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia
econdmica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el érgano de contratacion.
Este requisito sera sustituido por el de la clasificacién, cuando esta sea exigible conforme a lo
dispuesto en la LCSP.

Para obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros sera requisito indispensable
que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los
poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacion del empresario en el grupo o
subgrupo que en funcion del objeto del contrato corresponda, con categoria igual o superior a la
exigida para el contrato, acreditara sus condiciones de solvencia para contratar.

Para obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificacion del empresario en el
grupo o subgrupo que en funcion del objeto del contrato corresponda, y que sera recogido en los
pliegos del contrato, acreditar4 su solvencia econémica y financiera y solvencia técnica para
contratar. En tales casos, el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante
su clasificacibn como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacion
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correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de
solvencia exigidos.

La clasificacién exigida, o en su caso la solvencia econémica y financiera y técnica, se establece
en el apartado 8 del Anexo I.

11. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
juridica de los vinculos que tengan con ellas, siempre que demuestre que durante toda la
duracion de la ejecucion del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la
entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicion de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales
a que se refiere el articulo 69 de la LCSP, podran recurrir a las capacidades ajenas a la union
temporal.

Por tanto, los licitadores podran acreditar los requisitos especificos de solvencia econémica,
financiera y técnica recogidos en el apartado 8 del Anexo | basandose en la solvencia y medios
de otras entidades.

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podré suplirse mediante la integracién de la solvencia
con medios externos.

De conformidad con el articulo 75.1 de la LCSP, con respecto a los criterios relativos a la
experiencia profesional pertinente, las empresas Unicamente podran recurrir a las capacidades
de otras entidades si éstas van a ejecutar las obras para las cuales son necesarias dichas
capacidades.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 75.4 de la LCSP, la SOCIEDAD podra exigir que
determinadas partes o trabajos, en atenciébn a su especial naturaleza, sean ejecutadas
directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unién de
empresarios, por un participante en la misma, siempre que asi se haya previsto en el pliego.
Dicha posibilidad se encuentra regulada en el apartado 20 del Anexo |.

12. CONCRECION DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA.

En los contratos de obras y de servicios podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen
los nombres y la cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion, de
conformidad con el articulo 76.1 de la LCSP.

Ademas, en virtud del apartado 2 del articulo 76 de la LCSP, el érgano de contratacion podra
exigir a los licitadores que ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion, se
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello. Estos compromisos tienen el caracter de obligaciones contractuales
esenciales, de tal forma que su incumplimiento constituye causa de resolucion del contrato, salvo
que se prevean las oportunas penalidades en el apartado 24.b.2) del Anexo I.

La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificacion del personal responsable de ejecutar
el contrato, asi como del compromiso de adscripcién a la ejecucién del contrato de medios
personales y/o materiales, se establece en el apartado 9 del Anexo I.
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13. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR
PUBLICO.

De conformidad con el articulo 159.4 a) de la LCSP, para presentarse a este procedimiento de
adjudicacioén los licitadores deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en el Registro de Licitadores de la Administracién de
la Comunidad de Castilla y Ledn, en la fecha final de presentacion de ofertas siempre que no se
vea limitada la concurrencia.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro
de la Unién Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, la
acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econémicos autorizados de
un Estado miembro, bien mediante la aportacién de la documentacion acreditativa de los citados
extremos, que debera presentar, en este Ultimo caso, en el plazo concedido para la presentacion
de la garantia definitiva.

CAPITULO 1V. Del procedimiento de adjudicacion.

14. PROCEDIMIENTO.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.1 de la LCSP, el contrato se adjudicara por
procedimiento abierto simplificado de acuerdo con lo establecido en el apartado 7 del Anexo |
y se llevard a cabo atendiendo a un Unico criterio de adjudicacién o bien a una pluralidad de
criterios de adjudicacion, segun lo dispuesto en el apartado 16 del Anexo I.

Los plazos establecidos por dias en el presente pliego se entenderan referidos a dias naturales,
salvo que expresamente se prevea que solo se computan los dias habiles. No obstante, si el
ultimo dia del plazo fuera inhabil, este se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente. A
estos efectos se consideran inhabiles los sdbados, domingos y los declarados festivos.

Las comunicaciones y notificaciones que deban realizarse a los interesados se efectuaran por
medios electronicos.

15. PUBLICIDAD.

El anuncio de licitacion del contrato Gnicamente precisara de publicacién en el perfil de
contratante de la SOCIEDAD, accesible a través de www.somacyl.es.

En el perfil de contratante de la SOCIEDAD se incluira la informacién, tanto de tipo general como
la particular relativa al contrato, prevista en el articulo 63 de la LCSP. En particular se ofrecera
informacion relativa a la convocatoria de la licitacion del contrato, incluyendo el presente Pliego,
el Pliego de Prescripciones Particulares y, en su caso, la documentacién complementaria.

Toda la documentacion necesaria para la presentacion de la oferta estara disponible por medios
electrénicos desde el dia de la publicacion del anuncio en dicho perfil de contratante.

Los interesados en el procedimiento de licitacién podran solicitar informacién adicional sobre los
pliegos y demas documentacion complementaria que sera facilitada a mas tardar 6 dias antes
de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas siempre que la peticion se haya
realizado con una antelacién minima de 8 dias al plazo fijado para la presentacién de ofertas.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso, deberan hacerse
publicas en el correspondiente perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y
concurrencia en el procedimiento de licitacion.
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16. CRITERIOS DE ADJUDICACION Y PARAMETROS OBJETIVOS PARA INDENTIFICAR
OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion son los sefialados en el apartado
16 del Anexo I, con la ponderacion atribuida a cada uno de ellos. En particular, cuando existan
criterios de adjudicacion evaluables mediante un juicio de valor, su ponderacién no podra superar
el veinticinco por ciento del total.

En el apartado 17 del Anexo | se sefialan los parametros objetivos que permiten identificar los

casos en que una oferta se considere anormal de conformidad con lo dispuesto en el articulo
149.2 de la LCSP.

ll. = LICITACION DEL CONTRATO

CAPITULO I. De las proposiciones.

17. PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones deberan presentarse necesaria y Unicamente en el registro de la Plataforma
de Contratacion del Sector Publico, en la que los licitadores deberan estar dados de alta para
poder acceder a la licitacion, disponible en el siguiente enlace:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Cada licitador no podra presentar mas de una proposiciéon. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicién en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en
més de una union temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no admision de todas
las proposiciones por €l suscritas.

La presentacién de proposiciones supone la aceptacién incondicional por el empresario del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el
contrato, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacion a la mesa de contratacion y al
6rgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en el Registro de Licitadores de la Administracién de
la Comunidad de Castillay Ledn, o en las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado
miembro de la Unién Europea.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion,
sin que se admitan aquellas proposiciones que no se presenten en la forma, plazos y lugar
indicado.

Finalizado el plazo de presentacidon de proposiciones, se constituira la mesa de contratacion,

que, como 6rgano de asistencia técnica especializada, ejercera las funciones previstas en el
articulo 326.2 de la LCSP.

18. FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones constaran de los sobres indicados en el apartado 15 del Anexo I. El
contenido se presentara exclusivamente en formato pdf firmado electronicamente por el
licitador o persona que lo represente.

El érgano o la mesa de contratacién podran pedir a los licitadores que presenten la totalidad o
una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables
sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion responsable, cuando resulte necesario para el
buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.
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Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de
perfeccién del contrato.

Los sobres se dividen de la siguiente forma:

MODALIDAD |

En el supuesto que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicaciéon cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor, la oferta se presentard en un Unico sobre:

SOBRE DE DECLARACION RESPONSABLE Y OFERTA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACION DE FORMULAS.

Dentro de este sobre los licitadores deberan incluir:

1.- Declaracién responsable y oferta relativa a los criterios de adjudicacion cuantificables
mediante la mera aplicacion de férmulas.

La declaracion responsable y la oferta relativa a los criterios de adjudicacion cuantificables
mediante la mera aplicacion de féormulas se presentaran debidamente firmadas y redactadas
conforme a los modelos establecidos en el Anexo Il, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la SOCIEDAD estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicién no guardase concordancia con la
documentacién examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacién, o, en su
caso, de los precios unitarios maximos establecidos, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, sera desechada por la Mesa de contrataciéon mediante resolucion motivada, sin que sea
causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no
altera su sentido.

En la proposicion econdémica se indicara como partida independiente el importe del Impuesto
sobre el Valor Afadido.

Asimismo, cuando para la seleccion del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se
incluird en este sobre, en su caso, la documentacién técnica prevista en el apartado 18 del
Anexo |, relativa a aquellos criterios de adjudicacion cuantificables mediante la mera aplicacion
de férmulas establecidos en el pliego, debidamente firmada.

2.- Uniones Temporales de Empresarios.

Cuando dos o mas empresas presenten oferta conjunta de licitacion, cada una aportara la
declaracion del apartado A) del Anexo Il, debidamente firmada por el representante de cada
empresa, y se presentara una unica oferta relativa a los criterios de adjudicacion cuantificables
mediante la mera aplicacién de férmulas segin el modelo del apartado B) del Anexo I, suscrita
por todos los representantes de las empresas que integran la Union Temporal.

Asimismo, debera aportarse el compromiso de constituir formalmente la unién temporal por
parte de los empresarios que sean parte de la misma en caso de resultar adjudicatarios del
contrato, indicando igualmente los nombres y circunstancias de los empresarios que la
constituyan y la participacion de cada uno de ellos. Este documento debera estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unién.

MODALIDAD i

En el supuesto que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicacidon cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor, la oferta se presentara en dos sobres:
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SOBRE N° 1: DECLARACION RESPONSABLE Y OFERTA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.

Dentro de este sobre los licitadores deberan incluir:

1.- Declaracion responsable realizada conforme al modelo establecido en el Anexo V y
debidamente firmada.

2.- Uniones Temporales de Empresarios.

Cuando dos o mas empresas presenten oferta conjunta de licitacion, cada una aportara la
declaracion del Anexo V, debidamente firmada por el representante de cada empresa, y se
presentara una unica oferta relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion depende
de un juicio de valor, suscrita por todos los representantes de las empresas que integran la Unién
Temporal.

Asimismo, debera aportarse el compromiso de constituir formalmente la unién temporal por
parte de los empresarios que sean parte de la misma en caso de resultar adjudicatarios del
contrato, indicando igualmente los nombres y circunstancias de los empresarios que la
constituyan y la participacién de cada uno de ellos. Este documento debera estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la union.

3.- Documentacion relativa a los criterios de adjudicacidon cuya cuantificacion depende de
un juicio de valor.

Se incluira la documentacion que deba ser valorada conforme a los criterios cuya ponderacién
depende de un juicio de valor, debidamente firmada.

SOBRE N° 2: OFERTA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACION DE FORMULAS.

Dentro este sobre se incluird la oferta relativa a los criterios de adjudicacion cuantificables
mediante la mera aplicacién de formulas redactada conforme al modelo fijado en el Anexo VI,
debidamente firmada, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente lo que la SOCIEDAD estime fundamental para considerar la
oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, o, en su caso, de los precios unitarios
méximos establecidos, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador de
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, serda desechada por la mesa de
contratacion mediante resolucion motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién se indicara como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Afadido.

Asimismo, cuando para la seleccion del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se
incluird en este sobre, en su caso, la documentacion técnica prevista en el apartado 18 del
Anexo |, relativa a aquellos criterios de adjudicacion cuantificables mediante la mera aplicacién
de las férmulas establecidas en el pliego, debidamente firmada.

19. APERTURA DE PROPOSICIONES, EVALUCION, CLASIFICACION Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION.

En la presente contratacion se garantiza el uso de dispositivos electronicos a través de la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico, por lo que la apertura de los sobres no se
realizara en acto publico.
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La apertura de los sobres conteniendo la proposicién se hara por el orden que proceda de
conformidad con lo establecido en el articulo 145 en funcién del método aplicable para valorar
los criterios de adjudicacion establecidos en los pliegos. La apertura se hara por la mesa de
contratacion.

La actuacion de la mesa de contratacidn se adaptara en funcién de los sobres que el licitador
deba presentar al formular su oferta, ya que éste presentara un Unico sobre cuando en el
procedimiento no se contemplen criterios de adjudicacion cuya cuantificaciéon dependa de un
juicio de valor y dos sobres cuando se contemplen dichos criterios. Teniendo en cuenta lo
anterior, la actuacion de la mesa de contratacion sera la siguiente:

MODALIDAD |

En aquellos casos en los que el licitador solamente deba presentar un Unico sobre, al no
contemplarse en el procedimiento criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un
juicio de valor, la mesa de contratacion procedera a la apertura de las proposiciones en la fecha
y hora indicada con la debida antelacién en el perfil de contratante.

La mesa de contratacién, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los
requerimientos de este Pliego, procedera a evaluar y clasificar las ofertas admitidas, pudiendo
solicitar para ello cuantos informes técnicos estime oportunos. Si observase defectos
subsanables, otorgara al licitador un plazo de tres dias para que los corrija.

MODALIDAD i

En aquellos casos en los que el licitador deba presentar dos sobres, al contemplarse criterios
de adjudicacion cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, la mesa de contratacion
procedera a la apertura de los sobres n° 1 que contiene la declaracién responsable y la oferta
relativa a los criterios de adjudicacion cuantificables mediante un juicio de valor. La mesa de
contratacién procedera a calificar la declaracién presentada por los licitadores y, de ser esta
correcta, dara traslado de la documentacion relativa a los criterios de adjudicacién cuantificables
mediante un juicio de valor a los servicios técnicos del érgano de contratacién para que procedan
a evaluarla en un plazo no superior a siete dias.

El 6rgano de contratacion publicaréa con la debida antelacion en el perfil de contratante la fecha
y hora en que procedera a la apertura de los sobres n° 2 de las ofertas relativas a los criterios de
adjudicacién cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas.

Con caracter previo a la apertura de los sobres n° 2 la mesa de contratacion indicara las
proposiciones que han sido admitidas, las que han sido rechazadas y las causas de inadmision
de estas Ultimas y la valoraciéon asignada a las ofertas en aplicacion de los criterios de
adjudicacién cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.

Una vez abiertos los sobres n° 2 la mesa de contratacion, previa exclusién, en su caso, de las
ofertas que no cumplan los requerimientos de este Pliego, procedera a evaluar y clasificar las
ofertas admitidas.

Si la mesa de contratacion observase defectos subsanables, otorgara al licitador un plazo de tres
dias para que los corrija.

Seguidamente, para ambas modalidades:

En el caso de que se produzca el empate entre dos 0 mas ofertas se aplicaran los criterios de
desempate previstos en el articulo 147.2 de la LCSP, siguiendo el orden de prioridad fijado en
este precepto. La documentacion acreditativa del cumplimiento de las circunstancias previstas
en estos criterios de desempate debera aportarse en el momento en que se produzca el empate.

A continuacién, la mesa de contratacién realizara la propuesta de adjudicacién a favor del
candidato con mejor puntuacién. La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho
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alguno en favor del licitador propuesto, que no los adquirira frente a la SOCIEDAD, mientras no
se haya formalizado el contrato.

En el caso de que, aplicando los parametros indicados en el apartado 17 del Anexo I, la oferta
del licitador que haya obtenido la mejor puntuacién se presuma que es anormalmente baja se
tramitara el procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP, si bien el plazo maximo que
puede conferirse al licitador para que justifique su oferta no podra superar los 5 dias habiles,
desde la fecha del envio de la correspondiente comunicacion.

Dentro del procedimiento contradictorio, en el que debera solicitarse el asesoramiento técnico
del servicio correspondiente, los 6rganos de contratacion deberan rechazar las ofertas si
comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacion
0 no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en
aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

A continuacion, en relacién con el licitador que haya presentado la mejor oferta, la mesa de
contratacién comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la
empresa esta debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder bastante para
formular la oferta, ostenta la solvencia econdmica y financiera y técnica exigida y que no esta
incursa en ninguna prohibicién para contratar. En el supuesto de que el empresario tenga que
presentar cualquier otra documentacién que no esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas debera aportar la misma en el plazo de siete dias habiles a contar desde
el envio de la comunicacién, previsto para presentar la garantia definitiva.

Cuando sea un empresario extranjero de un Estado miembro de la Union Europea o signatario
del Espacio Econémico Europeo, la acreditacién de su capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de
operadores econémicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion de la
documentacién acreditativa de los citados extremos, que debera presentar, en este ultimo caso,
en el plazo concedido para la presentacién de la garantia definitiva.

Los certificados de inscripcion expedidos por los 6rganos competentes de la llevanza de las listas
oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la
Unién Europea referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el
certificado constituirdn una presuncion de aptitud con respecto a los requisitos de seleccién
cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones
emitidas por organismos de certificacibn competentes que respondan a las normas europeas de
certificacién expedidas de conformidad con la legislacién del Estado miembro en que esté
establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcién del empresario en la lista o la expedicion de la certificacién, asi como la
clasificacién obtenida.

Efectuada la comprobacién anterior, la mesa de contratacién requerird al licitador que haya
presentado la mejor oferta para que en un plazo de siete dias habiles a contar desde el envio de
la comunicacioén:

- Constituya la garantia definitiva prevista en el apartado 12 del Anexo | y presente la
documentacion acreditativa de este extremo.

- Enelcaso de que el empresario acuda a las capacidades de otras empresas o entidades
debera aportar el compromiso conforme al modelo establecido en el Anexo VI,
demostrativo de que aquél va a disponer de los recursos necesarios, tal y como exige el
articulo 75.2 de la LCSP.

- Cuando en el apartado 9 del Anexo | se exija que los licitadores, ademas de acreditar
su solvencia o, en su caso, clasificacién, se comprometan a dedicar o adscribir a la
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ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, debera
aportarse la documentacion justificativa de que dispone efectivamente de estos medios.

En el caso de uniones temporales de empresarios, cada miembro de la union deberéa presentar

la documentacion indicada, salvo que pueda ser creada o constituida por la union, en cuyo caso
bastara con que lo presente esta.

CAPITULO Il. De la adjudicacidn, perfeccién y formalizacion.

20. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION POR LA SOCIEDAD.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 de la LCSP la decision de no adjudicar o
celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podran acordarse por el 6rgano de
contratacion antes de la formalizacion.

Solo podra adoptarse la decisién de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés
publico debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del procedimiento debera
estar fundado en una infracciéon no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de
las reguladoras del procedimiento de adjudicacion, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa.

21. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Comprobado el cumplimiento de los requisitos necesarios para contratar y presentada la
documentacién exigida, en un plazo no superior a 5 dias, se adjudicara el contrato a la empresa
que haya presentado la mejor oferta, atendiendo al orden en que hayan sido clasificadas. Una
vez adjudicado el contrato se procedera a su formalizacion.

Si no se hubiera presentado la documentacién requerida en plazo, se entendera que el licitador
ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del
apartado 2 del articulo 71 de la LCSP, y se efectuard propuesta de adjudicacion a favor del
siguiente candidato en puntuacién efectuando las comprobaciones y requiriendo la
documentacién en los términos previstos en la clausula 19.

La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y se notificara a los licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias. En la notificacién se indicara el plazo
en que debe procederse a la formalizacién del contrato.

Notificada la adjudicacién del contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos
sin que se hayan interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedara a
disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes
a la fecha en que se les notifique la adjudicacién, la SOCIEDAD no estara obligada a seguirla
custodiando.

El 6rgano de contratacién podra declarar desierta la licitacion, en su caso, a propuesta de la

mesa de contratacién, cuando no exista ninguna oferta o proposicién que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

22. GARANTIA DEFINITIVA.

El licitador que haya presentado la mejor oferta debera constituir la garantia definitiva prevista
en el apartado 12 del Anexo | en los términos establecidos en la clausula 19 y en la presente
cldusula.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos:
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1) De la obligacion de formalizar el contrato en plazo.

2) De las penalidades impuestas al contratista conforme al apartado 24 del Anexo I.

3) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato, incluidas las
mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por la SOCIEDAD, de los
gastos originados a la SOCIEDAD por la demora del contratista en el cumplimiento de
sus obligaciones y de los dafios y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la
ejecucidn del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

4) De laincautacién en los casos de resolucién del contrato.

5) De la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o de los servicios
prestados, durante el plazo de garantia, en su caso, previsto en el contrato.

6) Del incumplimiento por parte del contratista de la obligaciéon de indemnizar los dafios y
perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato.

La garantia definitiva podra constituirse en cualquiera de las formas que se establecen en el
articulo 108.1 de la LCSP, sin que resulte necesaria su constitucion en la Caja General de
Depdsitos, ajustandose, en el caso que la forma escogida sea la del aval al modelo que se
establece en el Anexo lll.

Cuando de conformidad con lo previsto en el apartado 12 del Anexo |, proceda la constitucién
de la garantia en forma de retencion en el precio prevista en el articulo 108.2 de la LCSP, previa
manifestacién expresa del licitador que opta por la retencién en el precio, ésta se llevara a cabo
en el primer abono. De no ser suficiente el importe correspondiente al primer abono para cubrir
el importe de la garantia definitiva se aplicara la retencion sobre los siguientes.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de que guarde la debida
proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacién, incurriendo, en caso contrario,
en causa de resolucion contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan
efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia
en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

Cuando asi se indique en el apartado 13 del Anexo | el licitador que haya presentado la mejor
oferta debera constituir, ademés de la garantia definitiva, una garantia complementaria por el
importe indicado en este apartado.

El régimen de devolucién o cancelacién de las garantias previstas en esta clausula sera el
establecido en el articulo 111 de la LCSP.

23. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se perfeccionara con su formalizacion. No podra iniciarse la ejecucion del contrato
sin su previa formalizacion.

El contrato deberéa formalizarse en documento administrativo que se ajustard con exactitud a las
condiciones de la licitacion y ademas podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el
contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contratista deberd entregar a la SOCIEDAD una copia legitimada y una simple del citado
documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ésta
acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha union, antes de
la formalizacion del contrato. En todo caso, la duracién de la union debera ser, al menos,
coincidente con la del contrato hasta su extincion.

En aquellos casos que de conformidad con el apartado 11 del Anexo | el 6rgano de contratacion
haya exigido que las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras
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abran una sucursal en Espafia, la misma debera haberse realizado conforme a lo establecido en
el articulo 68.2 de la LCSP.

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquél en que se realice la notificacion de la adjudicacién a los licitadores en la forma
prevista en el articulo 151 de la LCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido,
en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo
71 dela LCSP.

lIl. EJECUCION DEL CONTRATO.

CAPITULO I. Derechos v obligaciones del contratista.

24. ABONOS, MEDICIONES Y VALORACION.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccidn de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda este obligado a aceptar las decisiones de la SOCIEDAD sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por la
direccion facultativa se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en
cuenta lo prevenido en el presente pliego para los abonos por materiales acopiados y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, en adelante RGLCAP, adoptados para formar el presupuesto y la cifra que resulte se
multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que
dard lugar a la certificacién mensual, la que se expedira por la SOCIEDAD en los diez dias
siguientes al mes que corresponda.

La SOCIEDAD tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de aprobacion de las certificaciones de obra y si se demorase, debera abonar al contratista,
a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

El importe del servicio de puesta en marcha de las obras ejecutadas se acreditara conforme a lo
establecido en el apartado 5.b) del Anexo |I.

Para que haya lugar al inicio del cémputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
debera haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el registro correspondiente en
los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica, en tiempo y forma,
en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion
del servicio.
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Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del articulo 243 de la LCSP, la SOCIEDAD debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva de
los bienes o prestacion del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrénica, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias
desde la fecha de la correcta presentacién de la factura, sin que la SOCIEDAD haya aprobado
la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

A los efectos del pago, la SOCIEDAD expedira mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada
conforme a proyecto durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos
a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin
suponer en forma alguna, aprobacién y recepcion de las obras que comprenden.

El contratista, previa peticion escrita y acompafiado de documentacion justificativa de la
propiedad o posesion de los materiales ya recibidos, tendra derecho a percibir abonos a cuenta
por materiales acopiados y por instalaciones o equipos. La cuantia y condiciones se encuentran
sefialadas en el apartado 5.a) del Anexo |. Los referidos pagos seran asegurados mediante la
prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

En el supuesto de abonos a cuenta por materiales, el contratista tendra derecho a percibir hasta
el 75 por 100 del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorizacién
del 6rgano de contratacion que tendrd por Unico objeto controlar que se trata de dichos
materiales.

En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la partida de gastos
generales que resten por certificar hasta la finalizacién de la obra y en el de equipos el 20 por
100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales
se haga necesaria la utilizaciéon de aquéllos.

Las garantias que deban constituirse para asegurar el importe total de los pagos a cuenta por
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos
de maquinaria pesada adscritos a la obra se regiran por lo dispuesto para las garantias, con
caracter general, en la LCSP. El contratista tendra derecho a la cancelacion total o parcial de
estas garantias a medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los
abonos a cuenta percibidos.

25. OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en el presente
Pliego y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en
interpretacion técnica de este diere al contratista la Direccién facultativa de las obras.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el méas
breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos proceda y cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada
de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa
deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que pudieran
derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo y si fueran necesarios, carteles
informativos de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la SOCIEDAD.
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Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

Si durante la ejecucion de los trabajos apareciesen restos arqueoldgicos, el contratista costeara
los trabajos derivados de dicho seguimiento arqueoldgico.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes
0 inmediaciones.

Durante la ejecucion de la obra, la Direccion facultativa informara al contratista de las parcelas
que pueda ocupar o transitar para realizar los trabajos. Si el contratista ocupase o transitase por
alguna distinta a las sefialadas por la Direccién facultativa, el contratista sera el Unico
responsable de cualquier reclamacion, desperfecto o reposicion que surgiese.

El contratista abonara los gastos del seguro de responsabilidad civil del Colegio Profesional
correspondiente para las figuras de la Direccion Facultativa y del Delegado de Obra del
contratista, sin que estos puedan exceder en ningin caso del 1,00%o del importe del presupuesto
de adjudicacion del contrato.

El contratista instalara una oficina dotada de servicios para la direccién facultativa, en la misma
obra.

El contratista esté obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su conservacion
y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos, asi como de los bienes que haya en los
mismos.

26. OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES, LABORALES, SOCIALES 'Y DE
TRANSPARENCIA.

El empresario estard obligado al cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Union Europea, el derecho
nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el
anexo V de la LCSP.

En particular, el contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral y de seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social, de la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los
Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las
normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Igualmente, la empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucién
del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion, si bien en
todo caso, el adjudicatario estara obligado a cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

La relacion del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacién sobre
la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos
laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar
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a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad que seran aplicables a los
servicios prestados durante la ejecucion del contrato, seran los sefialados, en el Anexo V.

El Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y
salud aplicables a las obras de construccién.

No existira vinculacién laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecucion del servicio
y la SOCIEDAD, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder direccional y de
organizacién de la empresa adjudicataria en todo ambito y orden legalmente establecido y
siendo, por tanto, ésta la Unica responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones
legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratacion, Seguridad Social,
prevencion de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho personal en ningin caso tendra
vinculacion juridico-laboral con la SOCIEDAD, y ello con independencia de las facultades de
Control e Inspeccion que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.

En ningln caso la entidad contratante podra instrumentar la contratacidon de personal a través
del contrato de servicios. A la extincién de la puesta en marcha no podra producirse en ningan
caso la consolidacion de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como
el personal del ente, organismo o entidad del sector pablico contratante. A tal fin, los empleados
o responsables de la SOCIEDAD deben abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio
de facultades que, como parte de la relacién juridico laboral, le corresponden a la empresa
contratista.

El incumplimiento de estas obligaciones, y en especial, los incumplimientos o los retrasos
reiterados en el pago de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las
derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dara lugar a la imposicién de las
penalidades previstas en el apartado 24.d) del Anexo I.

Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional tercera de la Ley 3/2015,
de 4 de marzo, de Transparencia y Participaciéon Ciudadana de Castilla y Leon, el contratista
debera proporcionar toda la informacion que le sea requerida relacionada con este contrato.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacion y buen gobierno, el contratista esta obligado
a suministrar a la SOCIEDAD, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma.

27. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

En relacion con la confidencialidad sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 133 de la LCSP.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter
en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este
deber se mantendra por el plazo de cinco afios desde el conocimiento de dicha informacion.

No se podra divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos hayan designado
como confidencial, y asi haya sido acordado por el 6rgano de contratacion. A estos efectos, los
licitadores deberan incorporar en el sobre la relacién de documentacién para los que propongan
ese caracter confidencial, fundamentando el motivo de tal caracter.

28. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

El contratista esta obligado a respetar el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE, la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
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Personales y garantia de los derechos digitales, y cualesquiera otras disposiciones vigentes en
materia de proteccién de datos.

Por tratamiento de datos de caracter personal se entendera cualquier operacién o conjunto de
operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por
procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organizacion, estructuracion,
conservacion, adaptacién o modificacion, extracciéon, consulta, utilizacién, comunicacion por
transmision, difusién o cualquier otra forma de habilitacion de acceso, cotejo o interconexion,
limitacién, supresién o destruccion.

En la medida en que la prestacion y el cumplimiento del presente contrato implique el acceso de
adjudicatario a datos de caracter personal de los que sea responsable la SOCIEDAD, el
adjudicatario sera considerado encargado de tratamiento, en los términos del articulo 4.8) y 28
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE,
en adelante RGPD.

El tratamiento por el encargado se regira por un contrato o una adenda al documento de
formalizacién del contrato que constara por escrito, que vincule al encargado respecto del
responsable y establezca el objeto, la duracion, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo
de datos personales y categorias de interesados, y las obligaciones y derechos del responsable.

Dicho contrato o acto juridico estipulard, en particular, que el encargado:

a) Tratard los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas del
responsable, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un
tercer pais 0 una organizacion internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud
del Derecho de la Unién o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en
tal caso, el encargado informara al responsable de esa exigencia legal previa al
tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés
publico;

b) Garantizara que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de
confidencialidad de naturaleza estatutaria;

¢) Tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD,
gue regula lo relativo a la seguridad del tratamiento, adoptando las medidas técnicas y
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo;

d) Para el supuesto que se haya permitido en el contrato la subcontratacion, y los trabajos
subcontratados por el encargado de tratamiento conlleven la realizacion de
determinadas actividades de tratamiento por cuenta del responsable, se respetaran las
condiciones indicadas en los apartados 2 y 4 del articulo 28 para recurrir a otro
encargado del tratamiento:

- El encargado del tratamiento no recurrird a otro encargado sin la autorizacion
previa por escrito, especifica o general, del responsable. En este ultimo caso, el
encargado informara al responsable de cualquier cambio previsto en la
incorporacion o sustitucion de otros encargados, dando asi al responsable la
oportunidad de oponerse a dichos cambios.

- Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para llevar a
cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta del responsable, se
impondran a este otro encargado, mediante contrato o una adenda al documento
de formalizacion del contrato que constara por escrito, las mismas obligaciones
de proteccion de datos que las estipuladas en el contrato entre el responsable y
el encargado a que se refiere el articulo 28.3 del RGPD, en particular la
prestacion de garantias suficientes de aplicacion de medidas técnicas y
organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme con las
disposiciones del presente Reglamento. Si ese otro encargado incumple sus
obligaciones de proteccién de datos, el encargado inicial seguira siendo
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plenamente responsable ante el responsable del tratamiento por lo que respecta
al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.

e) Asistira al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este
pueda cumplir con su obligacién de responder a las solicitudes que tengan por objeto
el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en los articulos 12 a 23 del
RGPD. A tales efectos comunicara al responsable del tratamiento inmediatamente, y
sin dilacién indebida, cualquier requerimiento que realice un interesado en relacion con
el ejercicio de sus derechos o cualquier otra cuestién relativa a la proteccién de datos;

f) Ayudara al responsable, en los términos establecidos en el contrato, a garantizar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los articulos 32 a 36 del RGPD,
teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la informacién a disposicion del
encargado;

g) A eleccioén del responsable, suprimira o devolvera todos los datos personales una vez
finalice la prestacion de los servicios de tratamiento, y suprimird las copias existentes
amenos que se requiera la conservacion de los datos personales en virtud del Derecho
de la Unién o del Derecho espaniol;

h) Pondra a disposicién del responsable toda la informacion necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente articulo, asi como para
permitir y contribuir a la realizacién de auditorias, incluidas inspecciones, por parte del
responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable. Asimismo, el
encargado informara inmediatamente al responsable si, en su opinién, una instruccion
infringe el RGPD u otras disposiciones en materia de proteccién de datos de la Unién
o del Estado espafiol.

La adhesidn del encargado del tratamiento a un cédigo de conducta aprobado a tenor del articulo
40 del RGPD o a un mecanismo de certificacion aprobado a tenor del articulo 42 del RGPD,
podra utilizarse como elemento para demostrar la existencia de las garantias suficientes a que
se refiere el articulo 30.2 y 30.4 del RGPD.

29. SEGUROS.
El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, las poélizas de seguros que se indican en el

apartado 14 del Anexo |, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que
se establecen en el mismo.

30. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DANOS Y PERJUICIOS.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.
Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden
dada por la SOCIEDAD, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligaciéon de indemnizar los dafios y
perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, la SOCIEDAD procedera a la imposicion de las penalidades
que se determinen en el apartado 24 b.4) del Anexo I.

CAPITULO II. De la cesién y subcontratacion.

31. CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan
sido razon determinante de la adjudicacion del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 214.2 LCSP, y de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la
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competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del articulo
214 LCSP, no podra autorizarse la cesion a un tercero cuando ésta suponga una alteracion

sustancial de las caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del
contrato.

En relacion con la posibilidad de cesion del contrato habra que estar a lo establecido en el
apartado 22 del Anexo |I.

32. SUBCONTRATACION.

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre que se
cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP y salvo que en
el apartado 22 del Anexo | se establezcan determinadas tareas criticas que no pueden ser
objeto de subcontratacién, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista
principal.

La infraccién de las condiciones establecidas en el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP, asi
como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion,
tendrd, entre otras previstas en la LCSP, y en funcién de la repercusién en la ejecucion del
contrato, alguna de las consecuencias sefialadas en el apartado 22 del Anexo |.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, el contratista quedara
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216y 217
de la LCSP.

En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados so6lo ante el contratista principal que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la SOCIEDAD,
con arreglo estricto a al pliego de clausulas administrativas particulares, y a los términos del
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral
a que se refiere el articulo 201 de la LCSP, asi como de la obligaciéon a que hace referencia el
Gltimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 de la LCSP referida al sometimiento a la normativa
nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos.

Los subcontratistas no tendran accion directa frente a la SOCIEDAD contratante por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

Si asi se requiere en el apartado 22 del Anexo I, los licitadores deberan indicar en su oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion. En este caso, si
los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que
transcurran veinte dias desde que efectlen la notificacién y aportacién de las justificaciones
referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad por la SOCIEDAD o
situacién de emergencia justificada, excepto si la SOCIEDAD notifica en ese plazo su oposicion.

De conformidad con el articulo 217.1 de la LCSP, el contratista deberd remitir al érgano de
contratacién, cuando éste lo solicite, relaciébn detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con
aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una
relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud de la SOCIEDAD
justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion, dentro de
los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004 de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la
consideracion de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas
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de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las
penalidades que, en su caso, se prevean en el apartado 24.e) del Anexo I.

De conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP,
sin perjuicio de lo previsto en los articulos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones
establecidas en el articulo 215, el érgano de contratacion podra prever en los pliegos de clausulas
administrativas, se realicen pagos directos a los subcontratistas. En el presente contrato se
estara a lo dispuesto en el apartado 22 del Anexo I.

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderan realizados por cuenta del
contratista principal, manteniendo en relacion con la SOCIEDAD la misma naturaleza de abonos
a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ningln caso sera imputable a la SOCIEDAD el retraso en el pago derivado de la falta de
conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.

CAPITULO Ill. Ejecucién de la obray del servicio.

33. DIRECCION FACULTATIVA.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podra exigir
la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de
lo pactado.

La direccion facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccidn o haberse empleado materiales de calidad deficiente.
De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccién certificara la
indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacioén de las calas, valoradas a los precios
unitarios del presupuesto de adjudicacion.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los trabajos necesarios en
los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que
la direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor de la clausula siguiente sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecuciéon del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la

ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a
las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién de la obra.

34. RIESGO Y VENTURA.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de que
estemos ante casos de fuerza mayor.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los incendios causados por la electricidad
atmosférica, los fendmenos naturales de efectos catastréficos, como maremotos, terremotos,
erupciones volcanicas, movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones u otros
semejantes, asi como los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos
tumultuosos o alteraciones graves del orden publico.
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De producirse un supuesto de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una indemnizacion
por los dafios y perjuicios sufridos, siempre que no hubiera existido una actuacién imprudente
por su parte.

35. INTERPRETACION DEL PROYECTO.

Corresponde a la direccion facultativa la interpretacién técnica del proyecto y la facultad de dictar
las érdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ninglin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese
de alguna indefinicién debera solicitar por escrito de la direccion facultativa la correspondiente
definicién con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un
mes a la citada solicitud.

36. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

Previo a la comprobacion del replanteo, el 6rgano de contratacion procedera a requerir a la
empresa que ha sido adjudicataria, mediante comunicacion electrénica, para que presente la
suscripcion de las pélizas que se indican en el apartado 14 del Anexo |y todo ello en el plazo
de 7 dias hébiles a contar desde el envio de la comunicacion.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la fecha
de su formalizacién, salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la SOCIEDAD
encargado de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del
replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada
por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebré el
contrato. El acta de comprobacion reflejara la conformidad o disconformidad del mismo respecto
de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las
caracteristicas geométricas de la obra, a la autorizacion para la ocupacién de los terrenos
necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la direccién facultativa y sin reserva
por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos se dara por
aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecuciéon
de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el
comienzo de la misma, justificAndolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o la direccién facultativa de la obra considere necesaria la modificacién de las
obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el
acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la SOCIEDAD, que resolvera lo que proceda.
El procedimiento de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 205 de la LCSP.

Sera causa de resolucion del contrato la suspension de la iniciacion de las obras por plazo
superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacién dictara la resolucion
correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion
empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de
autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en
el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el cémputo del plazo para su ejecucion.
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El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

37. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segln proceda,
de conformidad con lo establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacién antes del inicio
de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado para
la obra, 0 en su caso, la direccion facultativa. El contratista tendra la obligacion de comunicar a
la autoridad laboral correspondiente el inicio de la obra.

38. PROGRAMA DE TRABAJO.

El contratista estara obligado, siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de
una anualidad, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato,
a someter el programa de trabajo a la aprobacion del érgano de contratacién correspondiente,
en el que deberén incluirse siguientes datos:

a) Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion de sus mediciones.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

¢) Estimacién en dias de los plazos de ejecucién de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o
unidades de obra.

d) Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

El 6rgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su

presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

39. EJECUCION DEFECTUOSA Y DEMORA.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacion del
mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva. Ademas, sera
obligatorio el cumplimiento exacto y sin defectos de la prestacion objeto del contrato, y el
cumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que
se hubiesen establecido.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de la SOCIEDAD.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 de la LCSP cuando se produzca demora en
la ejecucion de la prestacion por parte del empresario, el érgano de contratacion podra conceder
una ampliacién del plazo de ejecucion de forma justificada y siguiendo el procedimiento
establecido, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan de las establecidas en el
apartado 24 del Anexo |.
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Cuando el retraso en la ejecucion de las obras no fuere imputable al contratista y éste ofreciera
cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucion, el érgano de contratacion
se lo concedera, dandole un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que
el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitird un informe donde se
determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o parcial, establecidos en el apartado 6 del Anexo |, 0 en su caso,
los que resulten de la oferta técnica del adjudicatario, la SOCIEDAD podréa optar, atendidas las
circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la imposicién de penalidades que
figuran en el apartado 24 del Anexo |I.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, IVA excluido, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En
este Ultimo supuesto, el érgano de contratacion concedera la ampliacién del plazo que estime
necesaria para la terminacién del contrato.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la

ejecucién en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios
causados a la SOCIEDAD, se exigira al contratista la indemnizacién por dafios y perjuicios.

40. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El presente contrato sélo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en
la forma previstos en los articulos 203 a 205 de la LCSP y en el presente Pliego.

Cuando asi se indique en el apartado 23 del Anexo | podra modificarse el contrato por las
causas y con el alcance, limite, condiciones y procedimiento indicados en dicho apartado.

Cuando proceda la modificacién del contrato por concurrir alguna o algunas de las circunstancias
previstas en el articulo 205 de la LCSP, antes de acordarla la SOCIEDAD debera darse audiencia
al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por
un tercero ajeno al érgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios, para que, en un
plazo no inferior a tres dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacibn seran obligatorias para los
contratistas, debiendo formalizarse en los mismos términos empleados en la adjudicacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido
en el articulo 63 de la citada ley.

Cuando las modificaciones supongan la introducciéon de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una
nueva licitacién, los precios aplicables a las mismas seran fijados por la SOCIEDAD, previa
audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles. Cuando el contratista no aceptase
los precios fijados, el 6rgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolucion del
contrato.

Cuando la modificacién contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medicién parcial de las mismas, debera comunicarse
a la SOCIEDAD, con una antelacién minima de cinco dias, para que, si lo considera oportuno,
pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobacion material de la inversion, y ello, sin
perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepcion, de conformidad con lo
dispuesto este pliego.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del proyecto y se
cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, recabara del érgano de contratacion
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autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciara con las siguientes
actuaciones:

a) Redaccién de la modificacion del proyecto y aprobacion técnica de la misma.

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo minimo de tres dias.

c) Aprobacion del expediente por el érgano de contratacion, asi como de los gastos
complementarios precisos.

No tendran consideracién de modificaciones del contrato de obras el exceso de mediciones,
entendiendo por tal, la variacién que durante la correcta ejecucién de la obra se produzca
exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior
al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones sera recogido en la
certificacion final de la obra. Tampoco se considerardn modificaciones del contrato de obras la
inclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en
la LCSP y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global
del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del
presupuesto primitivo del mismo.

41. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

La SOCIEDAD, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucién del
contrato. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder,
en su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la SOCIEDAD,
con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspensién. Sila SOCIEDAD acordase la suspension del contrato se
extenderd un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucién de aquel.

Acordada la suspension, la SOCIEDAD abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por este con sujecion a las siguientes reglas:

1. Se debera acreditar por el contratista la realidad, efectividad e importe, de los siguientes
conceptos:

a) Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.

b) Indemnizaciones por extincion o suspensién de los contratos de trabajo que el
contratista tuviera concertados para la ejecucion del contrato al tiempo de iniciarse
la suspension.

c) Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato
durante el periodo de suspension.

d) Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos
siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados
para otros fines distintos de la ejecucion del contrato suspendido.

e) Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el
contratista durante el periodo de suspension, conforme a lo previsto en el programa
de trabajo o en el propio contrato.

f) Los gastos correspondientes a las pélizas de seguro suscritas por el contratista
previstos en el pliego de clausulas administrativas vinculados al objeto del contrato.

2. Solo se indemnizaran los periodos de suspension que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si la
SOCIEDAD no responde a esta solicitud se entendera, salvo prueba en contrario, que
se ha iniciado la suspension en la fecha sefialada por el contratista en su solicitud.

3. El derecho a reclamar prescribe en un afio contado desde que el contratista reciba la
orden de reanudar la ejecucion del contrato.
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42. PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICION DE PENALIDADES

Las penalidades previstas en el apartado 24 del Anexo | se impondran por acuerdo del 6rgano
de contratacion, previa audiencia del contratista por un plazo no inferior a tres dias naturales,
adoptado a propuesta del responsable del contrato, el cual sera inmediatamente ejecutivo, y se
haran efectivas mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial
deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando
no puedan deducirse de los mencionados pagos.

CAPITULO IV. Extincidn del contrato.

43. EXTINCION DEL CONTRATO.

El contrato se extinguira por su conclusién o cumplimiento, o bien por su resolucion.

44. RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causas de resolucidn del contrato las siguientes:

a) Elincumplimiento de la obligacion principal del contrato.

b) Elincumplimiento de las restantes obligaciones esenciales que hubiesen sido calificadas
como tales en el apartado 21 del Anexo I.

¢) La cesion del contrato sin la autorizacién previa por escrito de la SOCIEDAD.

d) El mutuo acuerdo de las partes. Dicha resolucion solo podra tener lugar cuando no
concurra otra causa que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés
publico hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

e) Lademora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

f) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la
personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el articulo
98 de la LCSP relativo a la sucesion del contratista.

g) Laimposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando
no sea posible modificar el contrato.

h) El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a
los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores
también durante la ejecucion del contrato. Solo se acordara la resolucion, con caracter
general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa contratista,;
excepto cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores
en los que procediera la subrogacion y el importe de los salarios adeudados por la
empresa contratista supere el 5 por ciento del precio de adjudicaciéon del contrato, en
cuyo caso la resolucién podra ser acordada directamente por el 6rgano de contratacién
de oficio.

i) Las causas adicionales de resolucién del contrato indicadas en este pliego.

j) Elincumplimiento de los términos ofertados por el contratista para la ejecucion de este
contrato, salvo que se impongan penalidades en caso de incumplimiento.

En los casos en que concurran diversas causas de resolucion del contrato con diferentes efectos
en cuanto a las consecuencias econdmicas de la extincion, debera atenderse a la que haya
aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacion, de oficio o a instancia del
contratista. Debera darse audiencia previa al contratista, cuando la propuesta sea de oficio, y al
avalista o asegurador, cuando se proponga la incautacién de la garantia. La notificacion tendra
efecto ejecutivo y permitirq a la SOCIEDAD concertar la ejecucién con otra empresa cualquiera
que fuesen los derechos o acciones que invoque el contratista.

Decidida la resolucién del contrato se levantara acta en presencia del contratista, reflejandose
en ella el estado de la obra y la liquidaciéon que proceda. De no asistir el contratista, el acta se
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levantara en presencia de Notario Publico que dara traslado de la misma al contratista,
asumiendo éste los gastos ocasionados por esta situacion.

En lo relativo a los efectos de la resolucion del contrato:

1. Cuando la resolucién se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se
acomodaran a lo validamente estipulado por ellas.

2. El incumplimiento por parte de la SOCIEDAD de las obligaciones del contrato
determinara para aquella, con caracter general, el pago de los dafios y perjuicios que
por tal causa se irroguen al contratista.

3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera
incautada la garantia y deberd, ademas, indemnizar a la SOCIEDAD los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

4. Cuando la resolucién se acuerde por las causas recogidas en la letra g) de las
mencionadas previamente, el contratista tendra derecho a una indemnizacion del 3 por
ciento del importe de la prestacién dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable
al contratista.

5. Al tiempo de incoarse el expediente de resolucién del contrato por la demora en el
cumplimiento de los plazos, por el incumplimiento de la obligacién principal del contrato,
o de las restantes obligaciones esenciales que se hubiesen calificado como tales en el
apartado 21 del Anexo I, y en los casos de la letra g) de esta clausula, se podra iniciar
el procedimiento de urgencia para la adjudicacién del nuevo contrato, si bien la
adjudicacién de este quedara condicionada a la terminacion del expediente de
resolucién.

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedara obligado, en la forma y
con el alcance que determine el 6rgano de contratacion, a adoptar las medidas
necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al
servicio o la ruina de lo construido.

Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en
el parrafo anterior, la SOCIEDAD podra intervenir garantizando la realizaciéon de dichas
medidas bien con sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero.

45. AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 25 del Anexo |, comunicara por escrito
a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del contrato, a efectos
de que se pueda realizar su recepcién. La direccién facultativa, en caso de conformidad con la
comunicacion, la elevar4 con su informe a la SOCIEDAD con la antelacion prevista en el
apartado 25 del Anexo |I.

46. RECEPCION DE LA OBRA Y DEL SERVICIO.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo, y a satisfacciéon de la SOCIEDAD, la totalidad de su objeto.

Dentro de los seis meses siguientes a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto
formal, a la recepcién de la misma.

A la recepcién de las obras a su terminacién, concurrird un facultativo designado por la
SOCIEDAD representante de esta, el facultativo encargado de la direcciéon de las obras y el
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
personal técnico designado por la SOCIEDAD contratante y representante de ésta las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta por triplicado, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al personal técnico que represente a la
SOCIEDAD, otro a la direccién facultativa y la tercera al contratista, comenzando entonces el
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plazo de garantia. En el acta de recepcion la direccion facultativa fijara la fecha para el inicio de
la medicion general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el representante de la SOCIEDAD le remitira un ejemplar
del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y la
direccion facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato,
por causas imputables al contratista.

En cuanto a la puesta en marcha, una vez cumplido el plazo establecido, si se considera que la
prestacion objeto del contrato retine las condiciones debidas, se procedera a su recepcion.

El acto formal y positivo de recepcién o conformidad de la puesta en marcha se efectuara por
parte de la SOCIEDAD dentro del mes siguiente de realizado el servicio.

Si la prestacién del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su
recepcion, se dictaran por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los defectos
observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procediendo la
recepcién hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestacion contratada, como consecuencia de
vicios o defectos imputables al contratista, el 6rgano de contratacién podra rechazar la misma,
quedando exento de la obligacién de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacién del
precio satisfecho.

Dentro del plazo de treinta dias, a contar desde la fecha de recepcion o conformidad del servicio,
debera acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija y ser notificada al
contratista la liquidacion correspondiente del contrato y abonarsele, en su caso, el saldo
resultante. No obstante, si se recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar
dicha recepcion, este plazo de treinta dias se contara desde su correcta presentacion por el
contratista en el registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
en materia de factura electronica.

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendr4 derecho a
percibir los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/ 2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

47. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su mediciébn general con asistencia del
contratista, formulandose por la direccion facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3
meses, contados a partir de la recepcién, el 6rgano de contratacion deberd aprobar la
certificacién final de las obras ejecutadas, que, en su caso, sera abonada al contratista a cuenta
de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

48. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DE LA OBRA.

El plazo de garantia de la obra comenzara a contar desde la fecha de su recepcion y sera el
indicado en el apartado 26 del Anexo | o el ofertado por el contratista. Los gastos de
conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.
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Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, si lo
hubiera, y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la SOCIEDAD,
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella mismay a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccién
facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las
obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo la
derivada de los vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelaciéon de la garantia
definitiva, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que
deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia la direccién facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones
al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante
el cual continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Una vez reparado lo construido, se formulara por la direccion facultativa y en el plazo de un mes
la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificAndose al contratista para que en
el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En
el plazo de 60 dias, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su
caso, el saldo resultante de la misma.

49. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad
a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios
que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de diez afios a contar desde la recepcion.
Si la causa de la ruina o deterioro fuere la falta del contratista a las condiciones del presente
contrato la accion de indemnizacion duraréa quince afos.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecanica y la estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcion de la obra
sin reservas o desde la subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios materiales
dimanantes de los vicios o defectos prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se
produzcan o se manifiesten dichos dafos, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo previsto en el primer péarrafo sin que se haya manifestado ninglin dafio o
perjuicio, quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

50. RECURSOS Y JURISDICCION COMPETENTE.

Los actos dictados en el procedimiento de adjudicacion tramitado en la presente contratacion,
entre los que se encuentra el presente Pliego, el de Prescripciones Técnicas Particulares y los
demas documentos contractuales que establezcan las condiciones que deben regir la
contratacion, podran ser objeto de recurso en via administrativa de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comudn de las
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Administraciones Publicas, ante el titular de la Consejeria de Fomento y Medio Ambiente de la
Junta de Castillay Leon, en el plazo de un mes.

Corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo la resolucion de las controversias
gue surjan en relacion a la preparacion, adjudicacion y modificaciones del presente contrato,
cuando la impugnacién de esas Ultimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los
articulos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que dicha modificacion debié ser objeto de
una nueva adjudicacion.

Las controversias que se susciten entre las partes sobre los efectos y extincidn del presente
contrato, salvo las modificaciones previstas en el parrafo anterior, deberan ser conocidas por el
orden jurisdiccional civil, sometiéndose las partes a los Juzgados y Tribunales de Valladolid.
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ANEXO I: CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO: Contratacion de obras para la mejora y puesta en marcha de emisarios y
EDAR en Villadangos del Paramo (Ledn).

1.- Definicion del objeto del contrato:

Cadigo/s CPV obra: 45232420-2 Construccion de planta depuradora de aguas residuales
Cadigo/s CPV puesta en marcha: 65120000-0 Explotacion de una planta depuradora de agua

Divisién en lotes: NO

Justificacién de la no division en lotes del contrato: Se trata de una unidad de ejecucion de obra
no separable. No cuenta con elementos que homogéneamente se repitan. El proyecto de
ejecucién contempla la unidad de obra en su conjunto.

Necesidades administrativas que satisfacer mediante el contrato: desarrollo de las acciones
necesarias para la financiacion, la ejecucién y gestidon de la Estacion Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) en Villadangos del Paramo y cumplir asi los requisitos del organismo de
cuenca para su vertido.

2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecucidon del contrato.

Departamento de Obras y Servicios de la SOCIEDAD.

3.- Valor Estimado.

Valor estimado: 727.583,35 €

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado: Presupuesto del Proyecto més
célculo explotacion del periodo de servicio de puesta en marcha.

4.- Presupuesto base de licitacion.

4.1. - Obra

Presupuesto (IVA excluido): 687.583,35 euros

IVA: 144.392,50 euros Tipo/s: 21%
Presupuesto base de licitacion (IVA incluido): 831.975,85 euros.

4.2. — Puesta en marcha
Presupuesto base de licitacion (IVA excluido): 40.000 euros
IVA: 4.000 € Tipo/s: 10%
Presupuesto base de licitacion (IVA incluido): 44.000 euros.

Desglose del presupuesto base de licitacién y sus diferentes conceptos:

Presupuesto de ejecucién material 563.592,91 €

Costes Directos 531.691,42 €

Obra: Costes Indirectos 31.901,49 €
Gastos Generales 90.174,87 €

Beneficio Industrial 33.815,57 €

IVA 144.392,50 €

Costes Directos 40.000,00 €

Puesta en marcha: | IVA 4.000,00 €
TOTAL BASE LICITACION 875.975,85 €
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Cofinanciacion: [Si] SOCIEDAD: 80% / AYUNTAMIENTO: 20%
5.- Régimen de pagos.
a) Régimen de pagos para la obra.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Por materiales acopiados: NO
Por instalaciones y equipos: NO

b) Régimen de pagos para el servicio: mensualmente el contratista emitira la
correspondiente factura en proporcién al importe de la oferta realizada.

6.- Plazo y lugar de ejecucioén.
Plazo obra: 8 MESES
Plazos Parciales: No

Plazo de puesta en marcha: 6 MESES, o el ofertado por el contratista, a partir de la
recepcion.

Recepciones parciales: NO
Lugar de ejecucion: Villadangos del Paramo (Leén)
7.- Procedimiento y criterios de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion del expediente: ordinaria
Procedimiento: abierto simplificado
Criterios de adjudicacién: Se atiende a una pluralidad de criterios
8.- Solvencia econdmicay financieray técnica.
Acreditacion de la solvencia:
Procede: SI
- Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:

- Clasificacion:
Grupo/s: K Subgrupo/s: 8 Categoria/s: 3

- Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo:

* Solvencia econdmica y financiera (Articulo 87 apartado 1.a)):
Se debera demostrar que el volumen anual de negocios del licitador o

candidato, referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres Gltimos
concluidos es igual o superior a 500.000 euros.
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La justificacion de esta circunstancia se acreditara mediante la presentacion de
las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. En el caso de
empresarios individuales la acreditacion del volumen de negocios se acreditara
mediante los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el registro
Mercantil.

A los efectos de la presente licitacion, para el volumen anual de negocios se
tendra en cuenta el importe neto de la cifra de negocios que figura en la cuenta
de pérdidas y ganancias de los modelos reglamentarios de las cuentas anuales
establecidas en la legislacion mercantil.

* Solvencia técnica (Articulo 88 apartado 1.a)):

Se debera acreditar un minimo de 5 contratos similares ejecutados en el
curso de los tres ultimos afos, avalada por certificados de buena
ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion del servicio y se precisara si se realizaron segun la normativa por las
que se rige este tipo de servicio y si se llevaron normalmente a buen término.

9.- Concrecion de las condiciones de solvencia.

a) Compromiso de adscripcién a la ejecucién del contrato de medios [personales] y/o
[materiales]: NO

b) Los licitadores deberan incluir los nombres y cualificacién profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacidén objeto del contrato: NO

10.- Habilitacién empresarial.

Procede: NO

11.- Empresas no comunitarias.

Apertura de una sucursal en Espafia de las empresas no comunitarias que resulten

adjudicatarias:

Procede: NO

12.- Garantia definitiva.

5 por 100 del precio final ofertado excluido el IVA.

Constitucion mediante retencion en el precio:
Procede: NO

13.- Garantia complementaria.

Procede: Si

[0 Por ofertas inicialmente incursas en presuncion de anormalidad: [5% del precio final
ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido]

14.- Polizas de seguros.

Procede: Si

- Seguro de Responsabilidad Civil de 5 millones.
- Todo riesgo construccion por el importe adjudicado de la obra
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Momento de entrega de las polizas: Previa a la comprobacioén del replanteo.

15.- Forma de las proposiciones:

Las proposiciones deberan presentarse en [Dos sobres: uno de ellos contendra la “Declaracion
responsable y la oferta relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacién depende de un
juicio de valor” y el otro sobre recogera la “la oferta relativa a los criterios de adjudicacién
cuantificables mediante la mera aplicacion de féormulas”]

16.- Criterios de adjudicacion.

[Pluralidad de criterios de adjudicacion]

e Criterios no valorables en cifras o porcentajes:

Criterio Puntuacién Ponderacién

Se valorara la planificacién del proceso constructivo y
su grado de adecuacién a la realidad de la obra, asi
como la puesta en marcha de la misma.

CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO

DE VALOR

25 puntos

Plan de
trabajo y
organizacién
de lacobray
de la puesta
en marcha

20 puntos

Puesta en marcha, conservacion o
mantenimiento de la infraestructura,
costes de mantenimiento o puesta en
marcha, durabilidad.

6 puntos

Adecuacion a la realidad de la obra y
condicionantes externos.

6 puntos

Proceso constructivo, fuentes de
suministro, préstamos y vertederos.

2 puntos

Planning detallado, hitos parciales y
justificacion de las modificaciones de
plazo.

2 puntos

Afecciones a Terceros, servicios
afectados, desvios, reposiciones y
sefializacion.

2 puntos

Estudio de la obra y concepcién
global de la obra (evitar copiar
memoria del proyecto)

2 puntos

Control de
calidad y
control
ambiental

5 puntos

Se valoraran los procedimientos, sistemas, pruebas y

ensayos propuestos.

Mejoras ambientales y calidad e
idoneidad de tecnologias

2 puntos

PPIS propuestos para los equipos
mas importantes

1 punto

Plan de actuaciones ambientales

1 punto

Plan de ensayos, aspectos concretos
de las unidades de obra a controlar y
criterios de muestreo

1 punto

La documentacién técnica se entregara exclusivamente en formato electrénico, en un
Unico archivo pdf firmado electronicamente.

Plan de trabajo y organizacion de la obray de la puesta en marcha.

Puesta en marcha, conservacién y mantenimiento de

la_infraestructura, costes de

mantenimiento o puesta en marcha, durabilidad. 6 puntos.

PCAP OBRA CON EXPLOTACION VILLADANGOS

37




== SOCIEDAD PUBLICA DE

© INFRAESTRUCTURAS Y
MEDIO AMBIENTE
DE CASTILLA'Y LEON SA.

Se acompafiara un Plan de Puesta en marcha con el detalle de los medios asignados a la Puesta
en marcha, el organigrama de la puesta en marcha, la memoria con los consumos y de los costes
fijos y variables previstos y la propuesta de mejoras técnicas a la puesta en marcha. Dentro del
Plan de puesta en marcha se incluird un detalle de los gastos previstos totales clasificados por
las partidas mas significativas (mano de obra, energia, reactivos, conservacion y administracion);
este detalle de gastos no podra incluir referencias que permitan conocer los datos que son
susceptibles de evaluacién directa (sobre 1), procediéndose a su exclusion en caso contrario.
Se valorara la mayor eficiencia en costes.

Il.- Adecuacién a la realidad de la obra y condicionantes externos. 6 puntos.

Se valorara el buen conocimiento que denoten del terreno donde sera ejecutada la obra y de
otros condicionantes externos, todo ello en relacion a la ejecucién de los trabajos.

IIl.- Proceso constructivo, fuentes de suministro, préstamos y vertederos. 2 puntos.

Se valoraran los principales procesos constructivos de la obra claves para la ejecucién de la
misma, acordes con el Plan y memoria. Garantia de suministros claves en la obra mediante la
localizacion de posibles vertederos y préstamos.

IV.- Planning detallado, hitos parciales y justificacion de las modificaciones de plazo. 2 puntos.

Se valorara la coherencia de la planificacion de la obra con las actividades descritas en la
Memoria que justifiquen el plazo de ejecucidn y los plazos parciales previstos. No son necesarios
gréficos PERT, preferencias o inversiones.

V.- Afecciones a Terceros, servicios afectados, desvios, reposiciones y sefializacién. 2 puntos.

Se valorara el estudio y descripcion de las afecciones a terceros, los permisos, las licencias y de
los condicionantes administrativos y legales, necesarios para la ejecucion de los trabajos. Asi
mismo se valoraran las medidas tomadas para minimizar el impacto de tales condicionantes.

VI.- Estudio de la obra y concepcion global de la obra (evitar copiar memoria del proyecto). 2
puntos.

Se puntuard la justificacion de la metodologia indicada para la ejecucién de los trabajos, su
coherencia y el buen conocimiento que denoten del proyecto.

Control de Calidad y Gestion Ambiental

l.- Mejoras Ambientales y calidad e idoneidad de tecnologias. 2 puntos.

Se valoraran las mejoras ambientales no previstas en el proyecto ni en el apartado anterior,
especificas para este proyecto.

Se valorara la calidad e idoneidad de las tecnologias que el contratista proponga para la
ejecucion de la obra y que supongan una mejora de la calidad y ambiental, y cuya justificacion
pueda ser debidamente documentada.

En este sentido se valoraran en particular la utilizacién en la obra de tecnologias que hayan sido
desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de I+D+i que supongan una mejora de
la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion pueda ser debidamente documentada.

1l.- Programa de Puntos de Inspeccién (PPIS) propuestos para los equipos mas importantes. 1
punto.

Se valorara el listado con el PPIS propuestos para los principales equipos de la obra.
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lll.- Plan de actuaciones ambientales. 1 punto.

Especialmente se calificara la precision en la identificacion de unidades de obra que puedan
generar impactos de caracter ambiental, la disponibilidad de instrucciones de trabajo para la
organizacion fisica de la obra y la identificacion de requisitos legales.

IV.- Plan de ensayos, aspectos concretos de las unidades de obra a controlar v criterios de
muestreo. 1 punto.

La dltima pagina contendra un resumen de cada uno de los puntos que se valoran en la
documentacion técnica.

El total del contenido del sobre 2 ascendera a un maximo de 40 paginas A4y 10 laminas
A3. Las 40 péaginas se entenderdn en el sentido mas estricto. No se valorara la
documentacion complementaria.

e Criterios valorables en cifras o porcentajes:

Criterio Puntuacion Ponderacioén

Se valorara segun la siguiente formula:

67*B
Oferta 67 puntos |-
econdmica Bmax
global
Donde:

- P. Puntuacién
- B: Baja de oferta a valorar en %
- Bmax: Baja Maxima no incursa en temeridad, en %.

Se valorard el incremento del plazo de puesta en
marcha, que serd como maximo de 24 meses en
total. El incremento del plazo de puesta en marcha
ofertado, sobre los 6 meses indicados en la licitacién,

Aumento del P . o . -
lazo de sera sm_contrapartlda econdémica, e incluira todos los
P 6 puntos gastos, incluso los eléctricos.
puesta en .
marcha Asi, para un plazo de puesta en marcha de 24 meses

se asignaran 6 puntos; en el caso de un plazo de
puesta en marcha de 6 meses se asignaran 0 puntos,
para los periodos situados entre estos dos valores se
realizara una valoracion lineal.

Se valorara el incremento del plazo de garantia sobre
Aumento del las condiciones establecidas en el Pliego. Valoracion
plazo de lineal entre 0 puntos para 0 meses de garantia
garantia de la adicional y 2 puntos para 12 meses de garantia
obra adicional. Los plazos superiores tendran valoracion

de 2 puntos.

2 puntos

CRITERIOS DE ADJUDICACION CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA
APLICACION DE FORMULAS
75 puntos

17.- Ofertas anormalmente bajas.
Procede: Si
Las ofertas (suma de la base imponible de la obra y de la base imponible del servicio) cuya baja

supere en mas de 5 puntos porcentuales la baja media, se considerard que no pueden ser
cumplidas como consecuencia de incluir valores anormales o desproporcionados. Si vistas las
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justificaciones e informes técnicos la mesa de contratacién considera que no pueden ser
cumplidas las proposiciones por incluir valores anormales o desproporcionados propondra su
rechazo y no las tendra en cuenta para valorar los criterios evaluables de forma directa.

A los efectos de aplicar el régimen de apreciacién de ofertas con valores anormales o
desproporcionados se tendra en cuenta lo siguiente:

- Para la consideracién de la baja media no se tendran en cuenta las ofertas con bajas
inferiores al 5% del presupuesto de licitacién.

- En el caso de empresas del mismo grupo, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio, se tomara Unicamente la oferta mas baja, y ello con independencia de que
presenten su proposicidn en solitario o juntamente con otra empresa 0 empresas ajenas
al Grupo y con las cuales concurran en unién temporal.

- Plazo para la justificacion de la anormalidad de la oferta: 3 dias habiles desde el envio de la
correspondiente comunicacion.

18.- Documentacién técnica a presentar relativa a aquellos criterios de adjudicacion
cuantificables mediante la mera aplicacion de las férmulas.

No se precisa
19.- Condiciones especiales de ejecucion.
- Condiciones especiales de ejecucion, (previstas en el articulo 202.2 de la LCSP):

o De tipo medioambiental: Los trabajos que requieran, segun el proyecto de ejecucién
adjunto, la utilizacién de zahorras y aridos, deberan ser en mas de un 50% de origen
reciclado. A tal fin se debera acreditar su utilizacién mediante la presentacion de los
certificados pertinentes.

e De tipo medioambiental: Compensacién de emisiones. El ADJUDICATARIO debera
de realizar un convenio con la SOCIEDAD, a través del cual participara como
inversor en una plantacion productiva de chopos en una superficie de 4,74 Ha,
compensando de esta manera 958 toneladas de CO2. La valoracion de dicha
participacion asciende a 12.962 €. El convenio que regula esta relacién inversora
con la SOCIEDAD permitira obtener al ADJUDICATARIO el 25% del valor de
enajenacién de esta madera al final del turno, que se estima en 15 afios. Con dicha
participacion el ADJUDICATARIO compensa las emisiones de CO2 realizadas
durante la obra.

20.- Ejecucion del contrato.

Obligacién de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atencién a su especial naturaleza,
directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE: NO

21.- Obligaciones esenciales del contrato.

PROCEDE: Si

e Cumplimiento de plazos e hitos parciales.
e Las condiciones especiales de ejecucion.
e Correcto funcionamiento de la instalacién de acuerdo con sus condiciones de disefio.

22.- Subcontratacion y cesion.

Subcontratacion:
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En el supuesto de que la prestacion o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por
el contratista principal se deberdn enumerar a continuacion cudles de las tareas criticas no
pueden ser objeto de subcontratacién.
[Pago directo a los subcontratistas: [NO]

[Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su importe, y el
nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas [NO]

Consecuencia por infraccion de las condiciones de subcontratacion: (Marque la casilla que
corresponda)

[l La imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del
subcontrato, segun lo establecido en el apartado 24 de este Anexo.

Cesion:
PROCEDE: SI
23.- Modificaciones previstas en el pliego de clausulas administrativas particulares.
Procede: NO
24.- Penalidades.
a) Por demora:
1 %o hasta un maximo del 10% del valor de adjudicacion (IVA excluido)
b) Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso:
b.1) Por cumplimiento defectuoso:
Procede: SI
5% del valor de adjudicacion del contrato sin perjuicio de la obligacion de

subsanar o la potestad de resolver el contrato.

b.2) Por incumplimiento de los compromisos de adscripcion de medios personales o
materiales:

Procede: NO
b.3) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion:
Procede: SI
5% del valor de adjudicacion del contrato sin perjuicio de la obligacién de

subsanar o la potestad de resolver el contrato.

b.4) Por incumplimiento de indemnizacioén por dafios y perjuicios causados a terceros
como consecuencia de la incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto del contrato:

Procede: Sl
100% de los dafios causados no satisfechos.
¢) Por incumplimiento de los criterios de adjudicacion:
Procede: NO

d) Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral:
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Procede: NO
e) Por subcontratacion:
Procede: SI
Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

- 5% sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el
incumplimiento del pago en plazo. Cantidad fija sin relacion con el plazo de
demora.

25.- Plazo de aviso de terminacion de la ejecucién de la obra.
Plazo de aviso de terminacion de la ejecucién de la obra:
20 dias habiles
Plazo para enviar el informe de la Direccién facultativa:
5 dias habiles
26.- Plazo de garantia.
1 afio o el ofertado por el contratista.
27.- Observaciones.

En la web de la SOCIEDAD (http://www.somacyl.es/licitaciones.php) estara a disposicién de los
interesados el proyecto de construccion en formato abierto.
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ANEXO Il: MODELOS PROCEDIMIENTO SOBRE UNICO

MODALIDAD I.

A. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

Este modelo solamente se deberd cumplimentar cuando Unicamente se valoren criterios
de adjudicacion cuantificables mediante la mera aplicaciéon de férmulas y se debera
presentar en un unico sobre “Sobre de declaracién responsable y oferta relativa a los
criterios de adjudicacién cuantificables mediante la mera aplicacién de formulas”

D/DRA. weiiiiiiiiiee et , con DNI ndmero........c.ccoceeeeeens en nombre
(propio) o (de la empresa que repreSeNta) ......ccccovcevveeeeriirieeeninieeeeennns entidad que [SI] [NO]
cumple las condiciones de PYME, con NIF........oooooiiiiinnnne y domicilio fiscal
................................................................................................. =13 PR
CallE e (01013 1=] o enterado del
anuncio publicado en el perfil de contratante del dia................. de....oouee de.....cc... relativo al

expediente de contratacion (identificar obra y servicio y nimero de expediente)
DECLARA bajo su responsabilidad:

- Que la empresa licitadora esta validamente constituida, que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion, que el firmante ostenta la representacién de la sociedad
que presenta la oferta, que cuenta con la adecuada solvencia econémica y financiera y
técnica o, en su caso, la clasificacién correspondiente, que cuenta con las autorizaciones
necesarias para ejercer la actividad y que no esta incurso en prohibicion de contratar
alguna.

- Que la empresa esta inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico y/o en el Registro de Licitadores de la Administracién de
la Comunidad de Castilla 'y Le6dn.

En el caso de empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unién Europea o
signatario del Espacio Econémico Europeo, indicar, en su caso, la lista oficial de
operadores econdmicos autorizados en la que se encuentra inscrita: ...

- Que se integra la solvencia por medios externos:

[0 si, existiendo el compromiso a que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP.

L No.

- Que se trata de empresa extranjera:

[0 Si, y me someto a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderles.

(] No.
- [Indicar, en su caso:

e Que se compromete a la adscripcion a la ejecucién del contrato de medios
personales y/o materiales indicados en el apartado 9 del Anexo |I.

(En el caso de que no se establezcan en el apartado 9 del Anexo |, el 6rgano de
contratacion debera eliminar este apartado).
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e Que de conformidad con el apartado 9 del Anexo I, los nhombres y
cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion
objeto del contrato son los siguientes:

o
o

(En el caso de que no se establezca en el apartado 9 del Anexo I, el 6rgano de
contratacion debera eliminar este apartado).

- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)

[ Menos de 50 trabajadores.
[] 50 0 mas trabajadores y (Marque la casilla que corresponda).

[l Cumple con la obligacion de que, entre ellos, al menos, el 2% sean
trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social.

[0 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abiril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con
caracter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con
discapacidad.

- Que la empresa a la que representa cumple con las disposiciones vigentes en materia
medioambiental, laboral y social.

- Que la empresa licitadora cumple con lo establecido en el articulo 45 de la Ley Orgénica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la
elaboracién y aplicacién de un plan de igualdad, de conformidad con lo establecido en la
disposicion transitoria décima segunda de esta Ley.

- Que en relacion con los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio
(Marque la casilla donde corresponda):

[0 La licitadora no pertenece a ningin grupo de empresas y por tanto no se
encuentra en ninguno de los supuestos del mencionado articulo.

[0 A la presente licitacion no concurre ninguna otra empresa vinculada a la
declarante.

[0 A la presente licitacion si concurren otras empresas vinculadas a la declarante,
que son las siguientes:

[ - Que la empresa a la que representa autoriza a la SOCIEDAD contratante para que acceda a
la informacién que acredita que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes].

- Direccion de correo electronico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposicién adicional decimoquinta de la LCSP:

Fecha y firma del licitador.

Los datos personales recogidos seran incorporados y tratados en el fichero “Contratacion de la Sociedad Publica de Infr y Medio Ambiente de Castilla y Leén S.A.”, cuya finalidad
es “homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos contractuales, unificando criterios de actuacion y permitiendo compartir informacién”. Los datos no podran ser cedidos a terceros
salvo en los supuestos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales.

El 6rgano responsable del fichero es la Sociedad Pdblica de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y Ledn S.A., Calle Rigoberto Cortejoso nim. 14 — Valladolid 47014, ante el que el interesado podra
ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion, todo lo cual se informa en cumplimiento del articulo 11 de la referida Ley Organica 3/2018.
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B) MODELO DE OFERTA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE )
ADJUDICACION CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACION
DE FORMULAS

Este modelo solamente se debera cumplimentar cuando Gnicamente se valoren criterios
de adjudicacion cuantificables mediante la mera aplicacién de férmulas y se debera
presentar en un unico sobre “Sobre de declaracién responsable y oferta relativa a los
criterios de adjudicacién cuantificables mediante la mera aplicaciéon de formulas”

D./DRAA. ciiiiiiiiee e , con DNI nimero en nombre
(propio) o (de la empresa o0 unidn de empresas qUE rePreSENtA) .........ccceeevreeerieeeaiieeesreeesnnns ,
enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante del dia ................. de ............. de

............. , ¥ de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo
que se exigen para la adjudicacion del contrato de ............ccoviiiiiiiii i
............................................................................................................................... se compromete
atomar a su cargo la ejecucion de las mismas, con estricta sujecién a los expresados requisitos,
condiciones y obligaciones, y presentan la siguiente propuesta econémica:

BASE IMPONIBLE OBRA.: ............ (maximo el tipo contrato 687.583,35
€)
ILV.A al21 % e,
TOTAL: ............ (expresar el importe en nimero)
BASE IMPONIBLE SERVICIO: ............ (maximo el tipo contrato 40.000 €)
ILV.A al 21 % e,
TOTAL: ............ (expresar el importe en nimero)

[Indicar, en su caso otros criterios de adjudicacién valorables en cifras o porcentajes que se
hayan establecido en el apartado 16 del Anexo |. En caso contrario eliminar este corchete]

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas particulares y
clausulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido
declara conocer y acepta plenamente. En la elaboracién de esta oferta se han tenido en cuenta
las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccién del
medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion
de riesgos laborales e insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién
de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad. *

Fecha y firma del licitador.

Los datos personales recogidos seran incorporados y tratados en el fichero “Contratacion de la Sociedad Publica de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y Ledn S.A.”, cuya finalidad
es “homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos contractuales, unificando criterios de actuacion y permitiendo compartir informacion”. Los datos no podran ser cedidos a terceros
salvo en los supuestos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales.

! Los organismos donde los licitadores podran obtener informacion relativa a la fiscalidad, a la proteccion del medio
ambiente, a la proteccion del empleo, a la igualdad de género, a las condiciones de trabajo, a la prevencion de riesgos
laborales, a la insercion sociolaboral de las personas con discapacidad y a la obligacion de contratar un ndmero o
porcentaje especifico de personas con discapacidad, se encuentran recogidos en el Anexo IV.
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El 6rgano responsable del fichero es la Sociedad Publica de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y Leén S.A., Calle Rigoberto Cortejoso nim. 14 — Valladolid 47014, ante el que el
interesado podré ejercer los derechos de acceso, rectificacién, cancelacion y oposicion, todo lo cual se informa en cumplimiento del articulo 11 de la referida Ley Orgénica 3/2018.

ANEXO lll: MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca)

N.LF. con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
.............................................................................................. en la calle/ plaza/avenida
CP. ... y en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados)
con poderes suficientes para obligarle en este acto,
AVALA

A: (nombre y apellidos o razon social del avalado) ..........cccoviiiiiiiiiiii e
............................................................................ N.F............ooeo......., envirtud de lo
dispuesto en el Documento de Bases, en concepto de garantia definitiva para responder de las
obligaciones derivadas del Pliego cuyo objeto es la ejecucién del contrato de ......................
......................................................................................................................... ante

la Sociedad Publica de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y Ledn, S.A. por importe
Lo L= (=T o T =1 1 =
euros (encifra............ocoeeeeiiiil,

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa
al beneficio de excusién y divisibn con compromiso de pago al primer requerimiento de la
Sociedad Publica de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castillay Leén, S.A.

El presente aval estara en vigor hasta que la Sociedad Publica de Infraestructuras y
Medio Ambiente de Castilla y Le6n, S.A. autorice su cancelacion o devolucion.

.............................................................. (lugar y fecha)
.............................................................. (razdn social de la entidad)
.............................................................. (firma de los Apoderados)
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ANEXO IV: DEBER DE INFORMACION PREVISTO EN EL ARTICULO 129
DE LA LCSP

Los licitadores podran obtener informacion sobre las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales, en:

- Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Direccién General de Empleo
www.empleo.qob.es

C/ Pio Baroja n°® 6
28009-Madrid

Telf.: 913 631 801/2

- Direccion General de Trabajo y Prevencidn de Riesgos Laborales

C/ Francesco Scrimieri, 3 22 planta.
C.P.: 47014 Valladolid.
Telf.: 983 412 074

- Servicio Publico de Empleo de Castillay Ledn (ECyL)

C/ Jacinto Benavente, 2.

C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
Telf.: 983 410 190

http://www.empleo.jcyl.es/

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones generales relativas a
fiscalidad en:

- Administraciéon Tributaria del Estado
www.aeat.es
Informacién Tributaria
Telf.: 901 335 533 /915 548 770
Servicio automatico: 901 121 224 / 915 357 326

- Juntade Castillay Ledn

Direccién General de Tributos y Financiacion Autonémica
https://tributos.jcyl.es/

Podran asimismo obtener informacion general sobre las disposiciones vigentes en materia de
igualdad de género en:

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
¢/ Condesa de Venadito n°® 34

28027 — Madrid

Telf.: 914 528 500

- Juntade Castillay Ledn

Consejeria de Familia e Igualdad de Oportunidades
igualdad.empresas@jcyl.es
www.|cyl.es/igualdadempresas

Telf.: 983 66 51 10
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Podran asimismo obtener informacién general sobre las disposiciones vigentes en materia de
insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un
namero o porcentaje especifico de personas con discapacidad en:

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

DG Politicas de Apoyo a la Discapacidad.
C/ Alcala n° 37 E

28014 - Madrid

Telf.: 915 961 000

Servicio Publico de Empleo Estatal.

Servicios Centrales:

¢/ Condesa de Venadito n°® 9.

28027 — Madrid

Telf: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999 (Atencién a las personas)
/901 010 121 (Atencién a las empresas)
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ANEXO V: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

MODALIDAD II. 2 SOBRES

Este modelo solamente se deberd cumplimentar cuando se valoren criterios de
adjudicacion NO cuantificables mediante la mera aplicacién de férmulas y se debera
presentar en el sobre N° 1 “Sobre de declaracion responsable y de oferta relativa a los
criterios de adjudicacién cuya cuantificacion depende de un juicio de valor”

DDAt , con DNI ndmero..........ccccceeeennee. en nombre
(propio) o (de la empresa que rePreSENta) .......cccceeerrirrereieeeniireeenenenens entidad que [SI] [NO]
cumple las condiciones de PYME, con NIF........ooooiiiiinnnne y domicilio fiscal
.......................................................................................... eN.....cceevvevvveeneencallen e,
.................................................................... namero.....................enterado del anuncio publicado
en el perfil de contratante del dia................. de.....coune.e. de....cooo..... relativo al expediente de

contratacion (identificar obra y servicio y numero de expediente)
DECLARA bajo su responsabilidad:

- Que la empresa licitadora esté validamente constituida, que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion, que el firmante ostenta la representacién de la sociedad
que presenta la oferta, que cuenta con la adecuada solvencia econdmica y financiera y
técnica o, en su caso, la clasificacién correspondiente, que cuenta con las autorizaciones
necesarias para ejercer la actividad y que no esté incurso en prohibiciéon de contratar
alguna.

- Que la empresa esta inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico y/o en el Registro de Licitadores de la Administracion de
la Comunidad de Castillay Leén.

En el caso de empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Union Europea o
signatario del Espacio Economico Europeo, indicar, en su caso, la lista oficial de
operadores econdmicos autorizados en la que se encuentra inscrita: ...

- Que se integra la solvencia por medios externos:

[0 si, existiendo el compromiso a que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP.

] No.

- Que se trata de empresa extranjera:

[1 Si, y me someto a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles.

[ No.
- [Indicar, en su caso:

e Que se compromete a la adscripcion a la ejecucién del contrato de medios
personales y/o materiales indicados en el apartado 9 del Anexo |I.

(En el caso de que no se establezca en el apartado 9 del Anexo I, el érgano de
contratacion debera eliminar este apartado).

e Que de conformidad con el apartado 9 del Anexo [, los nombres y
cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion
objeto del contrato son los siguientes:
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(En el caso de que no se establezca en el apartado 9 del Anexo I, el érgano de
contratacion deberé eliminar este apartado)].

- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)

[0 Menos de 50 trabajadores
[] 50 o mas trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)

[0 cCumple con la obligacién de que, entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores
con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social.

[0 cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional
de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

- Que la empresa a la que representa cumple con las disposiciones vigentes en materia
medioambiental, laboral y social.

- Que la empresa licitadora cumple con lo establecido en el articulo 45 de la Ley Organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la
elaboracién y aplicacién de un plan de igualdad, de conformidad con lo establecido en la
disposicion transitoria décima segunda de esta Ley.

- Que en relacion con los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio
(Marque la casilla donde corresponda):

[0 La licitadora no pertenece a ningin grupo de empresas y por tanto no se
encuentra en ninguno de los supuestos del mencionado articulo.

[0 A la presente licitacion no concurre ninguna otra empresa vinculada a la
declarante.

[0 A la presente licitacion si concurren otras empresas vinculadas a la declarante,
que son las siguientes:

[ - Que la empresa a la que representa autoriza a la SOCIEDAD para que acceda a la informacién
que acredita que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes].

- Direccion de correo electronico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposicion adicional decimoquinta de la LCSP:

Fecha y firma del licitador.

Los datos personales recogidos seran incorporados y tratados en el fichero “Contratacion de la Sociedad Publica de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y Leon S.A.”, cuya finalidad
es “homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos contractuales, unificando criterios de actuacion y permitiendo compartir informacion”. Los datos no podran ser cedidos a terceros
salvo en los supuestos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales.

El 6rgano responsable del fichero es la Sociedad Publica de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y Le6n S.A., Calle Rigoberto Cortejoso nim. 14 — Valladolid 47014, ante el que el
interesado podra ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion, todo lo cual se informa en cumplimiento del articulo 11 de la referida Ley Organica 3/2018.
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ANEXO VI: MODELO DE OFERTA RELATIVA A LOS CRITERIOS
CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACION DE FORMULAS

MODALIDAD II. 2 SOBRES

Este modelo solamente se debera cumplimentar cuando se valoren criterios de
adjudicacion NO cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas y se debera
presentar en el sobre n°® 2 “Sobre de ofertas relativas a los criterios de adjudicacién
cuantificables mediante la mera aplicacién de férmulas”

D/DRA. ciiiiiiiiie e , con DNI nUMero .........cccceveeeennne. en nombre
(propio) o (de la empresa 0 unidn de empresas qUe FEPreSENtA) .....ccccccvveeeeeereeiiiinrinnerereeennns
enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante del dia ................. de .ol de

............. y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre proteccién y condiciones de trabajo
que se exigen para la adjudicacion del contrato de......... ..o
............................................................................................................................... se compromete
atomar a su cargo la ejecucion de las mismas, con estricta sujecion a los expresados requisitos,
condiciones y obligaciones, y presentan la siguiente propuesta econémica:

BASE IMPONIBLE OBRA: ............ (maximo el tipo contrato **** €)
ILV.A al 21 % e,

TOTAL: ............ (expresar el importe en nimero)

BASE IMPONIBLE SERVICIO: ............ (maximo el tipo contrato **** €)
VA al21 % cooeeeneennne.

TOTAL: ............ (expresar el importe en nimero)

[Indicar, en su caso otros criterios de adjudicacién valorables en cifras o0 porcentajes que se
hayan establecido en el apartado 16 del Anexo | al presente pliego. En caso contrario eliminar
este corchete]

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas particulares y
clausulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido
declara conocer y acepta plenamente. En la elaboracion de esta oferta se han tenido en cuenta
las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del
medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion
de riesgos laborales e insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién
de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad. 2

Fecha y firma del licitador.

Los datos personales recogidos seran incorporados y tratados en el fichero “Contratacion de la Sociedad Publica de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y Ledn S.A.”, cuya finalidad
es “homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos contractuales, unificando criterios de actuacién y permitiendo compartir informacién”. Los datos no podran ser cedidos a terceros
salvo en los supuestos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales.

El 6rgano responsable del fichero es la Sociedad Publica de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y Ledn S.A., Calle Rigoberto Cortejoso num. 14 — Valladolid 47014, ante el que el
interesado podra ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion, todo lo cual se informa en cumplimiento del articulo 11 de la referida Ley Organica 3/2018.

2 Los organismos donde los licitadores podran obtener informacion relativa a la fiscalidad, a la proteccion del medio
ambiente, a la proteccion del empleo, a la igualdad de género, a las condiciones de trabajo, a la prevencion de riesgos
laborales, a la insercion sociolaboral de las personas con discapacidad y a la obligacion de contratar un ndmero o
porcentaje especifico de personas con discapacidad, se encuentran recogidos en el Anexo 1V.
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ANEXO VII: MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACION DE LA
SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNQOS 3

D 2N B - TSP EU PP PPPPRPN , con DNI ndmero.........c.ccuveeeee.... en nombre
(propio) o0 (de la empresa Que FEPreSENtA).......cccoiiirreerriiiieeeniiiieeeenins , con NIF
............................. Y dOMICIlIO fISCAl. ... e
(=] CallB. e NUMEro.........cuveeeee...
Y

D./DRA. . .eeeiee it , con DNI nimero..........cccceerennne en nombre
(propio) o (de la empresa quUE TFEPreSENta)  ...cccccccceeirieeeeeiiiiiiiinrirereeens , con
NIF. Yy domiCilio fISCal. ... ..
.......................................................................................... BN
Gl e ————— NAMeEro..........c.uue......

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, a:

- Que la solvencia 0 medios que pone a disposicion la entidad.....................cocooveiiiiinns
afavorde laentidad...........cccccoriiiiiiiii son los siguientes:

- Que durante toda la ejecucién del contrato dispondran efectivamente de la solvencia o
medios que se describen en este compromiso.

- Que la disposicion efectiva de la solvencia o medios descritos no estd sometida a
condicién o limitacién alguna.

- Que la entidad................. , @ cuya solvencia acude la empresa licitadora, no esta
incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en el articulo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Fecha.
Firma del licitador.
Firma de la otra entidad.

3 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades se debera cumplimentar una declaracion conforme al modelo,
por cada una de las entidades que pone a disposicion del licitador su solvencia o medios.
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