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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 

QUE HA DE REGIR EL APROVECHAMIENTO DE MADERA DE POPULUS EN LAS 
LOCALIDADES DE QUINTANILLA DE SOMUÑO Y TRES MÁS (BURGOS), 

CIFUENTES DE RUEDA Y CATORCE MÁS (LEÓN), MOSLARES DE LA VEGA Y 
NUEVE MÁS (PALENCIA), TORRESMENUDAS Y UNA MÁS (SALAMANCA), 

LANGUILLA Y UNA MÁS (SEGOVIA), MATUTE DE ALMAZÁN (SORIA) Y 
CASTROPEPE Y NUEVE MÁS (ZAMORA) 

 
SUBASTA 

 
Nº EXPEDIENTE: CAF/2026/01 
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CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO 
 
El objeto de este Pliego es el establecimiento de las cláusulas administrativas 

particulares que regirán el aprovechamiento de los lotes de madera, correspondientes a los 
números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 según 
los datos que se especifican a continuación: 
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1. LOTE Nº 1 – QUINTANILLA DEL AGUA Y TORDUELES   

1.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Quintanilla del Agua y Tordueles 

Nombre del monte Carrascalejo 

Pertenencia 
Ayuntamiento de Quintanilla del 
Agua y Tordueles 

Localización Quintanilla del Agua y Tordueles 

Afecciones Río Arlanza y cauce sin nombre 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 0,78  /  0,71 

 

1.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

25-29,9 4 2,44 52,00 126,88 

30-34,9 3 2,84 100,00 284,00 

35-39,9 22 24,49 100,00 2.449,00 

40-44,9 74 104,90 100,00 10.490,00 

45-49,9 59 88,59 100,00 8.859,00 

50-54,9 32 54,43 100,00 5.443,00 

55-59,9 4 7,06 100,00 706,00 

TOTAL 198 284,75 - 28.357,88 
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1.3 PLANO 
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2. LOTE Nº 2 – QUINTANILLA SOMUÑO 

2.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Estepar 

Nombre Del Monte Serna 

Pertenencia 
Entidad Local Menor de Quintanilla 
de Somuño 

Localización Quintanilla Somuño 

Afecciones Río Arlanzón y cauce sin nombre 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 6,50  /  5,14 

 

2.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 14 0,84 8,00 6,72 

15-19,9 13 1,95 12,00 23,40 

20-24,9 39 11,70 36,00 421,20 

25-29,9 109 54,50 52,00 2.834,00 

30-34,9 356 263,44 105,00 27.661,20 

35-39,9 522 537,66 105,00 56.454,30 

40-44,9 273 297,57 105,00 31.244,85 

45-49,9 83 97,11 105,00 10.196,55 

50-54,9 13 18,07 100,00 1.807,00 

55-59,9 4 6,12 100,00 612,00 

60-64,9 3 4,95 100,00 495,00 

TOTAL 1.429 1.293,91 - 131.756,22 
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2.3 PLANO 
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3. LOTE Nº 3 – SANTA MARÍA DEL CAMPO 

3.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Santa María del Campo 

Nombre del monte La Matilla, Valdecubilla y la Chorca 

Pertenencia 
Ayuntamiento de Santa María del 
Campo 

Localización Santa María del Campo 

Afecciones Río Arlanza  

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 5,80  /  5,17 

 

3.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 48 4,32 8,00 34,56 

15-19,9 253 43,01 12,00 516,12 

20-24,9 443 137,33 36,00 4.943,88 

25-29,9 400 204,00 44,00 8.976,00 

30-34,9 206 156,56 85,00 13.307,60 

35-39,9 52 48,88 85,00 4.154,80 

40-44,9 24 28,32 85,00 2.407,20 

45-49,9 8 10,16 85,00 863,60 

50-54,9 3 3,99 80,00 319,20 

55-59,9 1 1,42 80,00 113,60 

TOTAL 1.438 637,99 - 35.636,56 
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3.3 PLANO 
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4. LOTE Nº 4 – TORREPADRE 

4.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Torrepadre 

Nombre del monte La Vega  

Pertenencia Ayuntamiento de Torrepadre 

Localización Torrepadre 

Afecciones Río Arlanza 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 6,58  /  5,11 

 

4.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 
C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 21 1,47 8,00 11,76 

15-19,9 163 26,08 12,00 312,96 

20-24,9 302 90,60 36,00 3.261,60 

25-29,9 304 158,08 52,00 8.220,16 

30-34,9 271 232,52 105,00 24.414,60 

35-39,9 181 193,13 105,00 20.278,65 

40-44,9 107 149,48 105,00 15.695,40 

45-49,9 52 73,79 105,00 7.747,95 

50-54,9 15 21,60 100,00 2.160,00 

55-59,9 4 6,24 100,00 624,00 

TOTAL 1.420 952,99 - 82.727,08 
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4.3 PLANO 
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5. LOTE Nº 5 – LA ALDEA DEL PUENTE 

5.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Valdepolo 

Nombre del monte Soto 

Pertenencia 
Entidad Local Menor de La Aldea 
del Puente 

Localización La Aldea del Puente 

Afecciones Rio Esla  

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 9,63  /  8,06 

 

5.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 6 0,42 8,00 3,36 

15-19,9 33 4,29 12,00 51,48 

20-24,9 341 95,48 36,00 3.437,28 

25-29,9 757 310,37 52,00 16.139,24 

30-34,9 691 478,86 100,00 47.886,00 

35-39,9 318 321,82 100,00 32.182,00 

40-44,9 72 86,33 100,00 8.633,00 

45-49,9 14 17,40 100,00 1.740,00 

50-54,9 6 7,92 95,00 752,40 

55-59,9 3 4,52 95,00 429,40 

TOTAL 2.241 1.327,41 - 111.254,16 
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5.3 PLANO 
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6. LOTE Nº 6 – CIFUENTES DE RUEDA  

6.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Gradefes 

Nombre del monte Molino de la Barca 

Pertenencia 
Entidad Local Menor de Cifuentes 
de Rueda 

Localización Cifuentes de Rueda 

Afecciones Río Esla 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 15,59  /  14,78 

 

6.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 40 3,60 8,00 28,80 

15-19,9 100 20,00 12,00 240,00 

20-24,9 357 132,09 36,00 4.755,24 

25-29,9 1066 628,94 52,00 32.704,88 

30-34,9 1531 1.316,66 95,00 125.082,70 

35-39,9 776 776,00 95,00 73.720,00 

40-44,9 197 246,25 95,00 23.393,75 

45-49,9 35 46,20 95,00 4.389,00 

50-54,9 8 10,48 90,00 943,20 

TOTAL 4.110 3.180,22 - 265.257,57 
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6.3 PLANO 
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7. LOTE Nº 7 – DEVESA DE CURUEÑO 

7.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Santa Colomba de Curueño 

Nombre del monte El Río 

Pertenencia 
Entidad Local Menor de Devesa de 
Curueño 

Localización Santa Colomba de Curueño 

Afecciones Río Curueño 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 9,47  / 8,90 

 

7.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 3 0,24 8,00 1,92 

15-19,9 23 4,37 12,00 52,44 

20-24,9 206 70,04 36,00 2.521,44 

25-29,9 773 417,42 52,00 21.705,84 

30-34,9 1098 856,44 100,00 85.644,00 

35-39,9 647 588,77 100,00 58.877,00 

40-44,9 182 207,48 100,00 20.748,00 

45-49,9 29 37,99 100,00 3.799,00 

50-54,9 2 2,98 95,00 283,10 

TOTAL 2.963 2.185,73 - 193.632,74 
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7.3 PLANO 
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8. LOTE Nº 8 – GRADEFES 

8.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Gradefes 

Nombre del monte Soto Ab. 

Pertenencia Entidad Local Menor de Gradefes 

Localización Gradefes 

Afecciones Rio Esla 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 3,26  / 2,46 

 

8.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 2 0,12 8,00 0,96 

15-19,9 12 2,52 12,00 30,24 

20-24,9 33 12,21 36,00 439,56 

25-29,9 154 92,40 48,00 4.435,20 

30-34,9 330 283,80 90,00 25.542,00 

35-39,9 128 126,72 90,00 11.404,80 

40-44,9 22 27,72 90,00 2.494,80 

45-49,9 2 2,76 90,00 248,40 

TOTAL 683 548,25 - 44.595,96 
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8.3 PLANO 
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9. LOTE Nº 9 – POSADILLA DE LA VEGA 

9.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal San Cristóbal de la Polantera 

Nombre del monte Raya Vil.  

Pertenencia 
Entidad Local Menor de Posadilla 
de la Vega 

Localización Posadilla de la Vega 

Afecciones Río Tuerto 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 7,79  /  5,78 

 

9.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 5 0,45 8,00 3,60 

15-19,9 26 3,64 12,00 43,68 

20-24,9 56 13,44 36,00 483,84 

25-29,9 182 83,72 52,00 4.353,44 

30-34,9 424 309,52 100,00 30.952,00 

35-39,9 598 603,98 100,00 60.398,00 

40-44,9 250 285,00 100,00 28.500,00 

45-49,9 54 73,44 100,00 7.344,00 

50-54,9 12 20,64 95,00 1.960,80 

TOTAL 1.607 1.393,83 - 134.039,36 
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9.3 PLANO 
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10. LOTE Nº 10 – REQUEJO DE LA VEGA 

0.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Soto de la Vega 

Nombre del monte Castro 

Pertenencia 
Entidad Local Menor de Requejo de 
la Vega 

Localización Requejo de la Vega 

Afecciones Río Órbigo 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 5,76  /  5,12 

 

10.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 3 0,24 8,00 1,92 

15-19,9 11 1,54 12,00 18,48 

20-24,9 16 4,32 36,00 155,52 

25-29,9 96 45,12 52,00 2.346,24 

30-34,9 413 322,14 100,00 32.214,00 

35-39,9 593 598,93 100,00 59.893,00 

40-44,9 207 235,98 100,00 23.598,00 

45-49,9 52 67,60 100,00 6.760,00 

50-54,9 19 29,45 95,00 2.797,75 

55-59,9 12 17,16 95,00 1.630,20 

60-64,9 2 3,36 100,00 336,00 

TOTAL 1.424 1.325,84 - 129.751,11 

 

 
  

0,21% 0,77% 1,12%

6,74%

29,00%

41,64%

14,54%

3,65%
1,33% 0,84% 0,14%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

10-14,9 15-19,9 20-24,9 25-29,9 30-34,9 35-39,9 40-44,9 45-49,9 50-54,9 55-59,9 60-64,9

Porcentaje representación CD



 

PCAP Realización del aprovechamiento de madera de Populus sp. CAF/2026/01. Página 22 de 130 

 

 

10.3 PLANO 
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11. LOTE Nº 11 – RIEGO DEL MONTE 

11.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Villanueva de las Manzanas 

Nombre del monte La Duerna, El Huelmo y Otros 

Pertenencia 
Entidad Local Menor de Riego del 
Monte 

Localización Riego del Monte 

Afecciones Arroyo Valle de Valdearcos 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 6,40 / 5,27 

 

11.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 14 1,12 8,00 8,96 

15-19,9 94 16,92 12,00 203,04 

20-24,9 240 74,40 36,00 2.678,40 

25-29,9 355 184,60 52,00 9.599,20 

30-34,9 380 292,60 95,00 27.797,00 

35-39,9 235 225,60 95,00 21.432,00 

40-44,9 109 124,26 95,00 11.804,70 

45-49,9 26 30,42 95,00 2.889,90 

50-54,9 11 14,41 90,00 1.296,90 

TOTAL 1.464 964,33 - 77.710,10 
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11.3 PLANO 
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12. LOTE Nº 12 – SAHAGÚN 

12.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Sahagún 

Nombre del monte L Matas 

Pertenencia Ayuntamiento de Sahagún 

Localización Sahagún 

Afecciones Río Cea y Arroyo del Parazuelo 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 4,30  /  3,24 

 

12.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 6 0,60 8,00 4,80 

15-19,9 13 2,47 12,00 29,64 

20-24,9 33 11,55 36,00 415,80 

25-29,9 81 44,55 52,00 2.316,60 

30-34,9 265 217,30 95,00 20.643,50 

35-39,9 330 326,70 95,00 31.036,50 

40-44,9 145 160,95 95,00 15.290,25 

45-49,9 25 28,00 95,00 2.660,00 

50-54,9 3 3,57 90,00 321,30 

TOTAL 901 795,69 - 72.718,39 
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12.3 PLANO 
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13. LOTE Nº 13− SANTA MARÍA DE LA ISLA 

13.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Santa María de la Isla 

Nombre del monte Ponabeo 

Pertenencia 
Entidad Local Menor de Santa 
María de la Isla 

Localización Santa María de la Isla 

Afecciones Rio Tuerto 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 5,33  /  4,70 

 

13.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

15-19,9 1 0,22 12,00 2,64 

20-24,9 13 4,16 36,00 149,76 

25-29,9 71 38,34 52,00 1.993,68 

30-34,9 253 197,34 100,00 19.734,00 

35-39,9 431 448,24 100,00 44.824,00 

40-44,9 356 402,28 100,00 40.228,00 

45-49,9 134 171,52 100,00 17.152,00 

50-54,9 39 57,72 95,00 5.483,40 

55-59,9 8 13,52 90,00 1.216,80 

TOTAL 1.306 1.333,34 - 130.784,28 
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14. LOTE Nº 14 – SANTIAGO DEL MOLINILLO 

14.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Las Omañas 

Nombre del monte Pedregal y Otros  

Pertenencia 
Entidad Local Menor de Santiago 
del Molinillo 

Localización Santiago del Molinillo 

Afecciones Rio Omaña y río Luna 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 4,87  /  4,28 

 

14.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 2 0,14 8,00 1,12 

15-19,9 8 1,36 12,00 16,32 

20-24,9 15 4,20 36,00 151,20 

25-29,9 110 49,50 52,00 2.574,00 

30-34,9 288 195,84 105,00 20.563,20 

35-39,9 402 369,84 105,00 38.833,20 

40-44,9 247 251,94 105,00 26.453,70 

45-49,9 95 107,35 105,00 11.271,75 

50-54,9 18 22,32 100,00 2.232,00 

55-59,9 5 7,20 100,00 720,00 

TOTAL 1.190 1.009,69 - 102.816,49 
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15. LOTE Nº 15 – SANTIBÁÑEZ DE PORMA 

15.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Valdefresno 

Nombre del monte Las Lina y Otros 

Pertenencia Propiedad Particular 

Localización Santibáñez de Porma 

Afecciones Río Porma  

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 11,69  /  11,85 

 

15.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 7 0,63 8,00 5,04 

15-19,9 33 6,27 12,00 75,24 

20-24,9 355 117,15 36,00 4.217,40 

25-29,9 953 535,20 52,00 27.830,40 

30-34,9 1246 1.063,09 115,00 122.255,35 

35-39,9 993 1.147,51 115,00 131.963,65 

40-44,9 301 422,60 115,00 48.599,00 

45-49,9 53 83,00 115,00 9.545,00 

50-54,9 5 8,15 110,00 896,50 

TOTAL 3.946 3.383,60 - 345.387,58 
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16. LOTE Nº 16 – LA VEGA DE ALMANZA 

16.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Almanza 

Nombre del monte 
Los Hoyos, Entrerrios, El Soto y 
Otros 

Pertenencia 
Entidad Local Menor de La Vega de 
Almanza 

Localización La Vega de Almanza 

Afecciones Río Cea 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 8,23  /  7,87 

 

16.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 3 0,24 8,00 1,92 

15-19,9 42 6,30 12,00 75,60 

20-24,9 103 28,84 36,00 1.038,24 

25-29,9 332 162,68 52,00 8.459,36 

30-34,9 707 531,59 90,00 47.843,10 

35-39,9 654 633,20 90,00 56.988,00 

40-44,9 269 299,24 90,00 26.931,60 

45-49,9 60 69,83 90,00 6.284,70 

50-54,9 17 22,10 85,00 1.878,50 

55-59,9 2 2,80 85,00 238,00 

TOTAL 2.189 1.756,82 - 149.739,02 
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17. LOTE Nº 17 – VELILLA DE LA VALDUERNA 

17.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Castrillo de la Valduerna 

Nombre del monte 
Las Huergas, Zayas, El Bosque y 
Otros 

Pertenencia 
Entidad Local Menor de Velilla de la 
Valduerna 

Localización Velilla de la Valduerna 

Afecciones Rio Duerna 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 11,28  /  8,83 

 

17.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 35 2,45 8,00 19,60 

15-19,9 180 27,00 12,00 324,00 

20-24,9 482 78,33 36,00 2.819,88 

25-29,9 675 188,66 44,00 8.301,04 

30-34,9 636 260,25 80,00 20.820,00 

35-39,9 331 178,57 80,00 14.285,60 

40-44,9 96 56,16 80,00 4.492,80 

45-49,9 18 11,93 80,00 954,40 

50-54,9 2 1,38 75,00 103,50 

55-59,9 1 1,17 75,00 87,75 

TOTAL 2.456 805,90 - 52.208,57 
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18. LOTE Nº 18 – VILLAFRUELA DEL CONDADO 

18.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Vegas del Condado 

Nombre del monte La Ferrera 

Pertenencia 
Entidad Local Menor de Villafruela 
del Condado 

Localización Villafruela del Condado 

Afecciones Río Porma 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 3,64  /  3,53 

 

18.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 3 0,27 8,00 2,16 

15-19,9 14 2,24 12,00 26,88 

20-24,9 95 29,45 36,00 1.060,20 

25-29,9 336 157,92 52,00 8.211,84 

30-34,9 287 198,03 95,00 18.812,85 

35-39,9 177 161,07 95,00 15.301,65 

40-44,9 59 67,26 95,00 6.389,70 

45-49,9 9 11,25 95,00 1.068,75 

50-54,9 1 1,48 90,00 133,20 

TOTAL 981 628,97 - 51.007,23 
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19. LOTE Nº 19− VILLAMOR DE ÓRBIGO 

19.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Santa Marina del Rey 

Nombre del monte Arre.Bo 

Pertenencia 
Entidad Local Menor de Villamor de 
Órbigo 

Localización Villamor de Órbigo 

Afecciones Río Órbigo 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 7,78  /  8,39 

 

19.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 1 0,07 8,00 0,56 

15-19,9 2 0,34 12,00 4,08 

20-24,9 7 2,59 36,00 93,24 

25-29,9 113 66,44 52,00 3.454,88 

30-34,9 420 374,85 105,00 39.359,25 

35-39,9 851 911,42 105,00 95.699,10 

40-44,9 677 853,02 105,00 89.567,10 

45-49,9 208 297,02 105,00 31.187,10 

50-54,9 43 72,69 100,00 7.269,00 

55-59,9 10 17,75 100,00 1.775,00 

TOTAL 2.332 2.596,19 - 268.409,31 
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20. LOTE Nº 20− CALAHORRA DE BOEDO 

20.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Calahorra de Boedo 

Nombre del monte Fuente Gatos y Otros 

Pertenencia 
Ayuntamiento de Calahorra de 
Boedo 

Localización Calahorra de Boedo 

Afecciones Río Boedo 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 11,89 /  8,78 

 

20.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 3 0,27 8,00 2,16 

15-19,9 37 6,29 12,00 75,48 

20-24,9 183 53,07 36,00 1.910,52 

25-29,9 474 208,56 48,00 10.010,88 

30-34,9 652 423,80 95,00 40.261,00 

35-39,9 588 564,48 95,00 53.625,60 

40-44,9 345 362,25 95,00 34.413,75 

45-49,9 117 129,87 95,00 12.337,65 

50-54,9 34 41,48 90,00 3.733,20 

55-59,9 8 10,80 90,00 972,00 

TOTAL 2.441 1.800,87 - 157.342,24 
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21. LOTE Nº 21− CARRIÓN DE LOS CONDES 

21.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Carrión de los Condes 

Nombre del monte Malvecino 

Pertenencia 
Ayuntamiento de Carrión de los 
Condes 

Localización Carrión de los Condes 

Afecciones Río Carrión 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 3,09  /  2,41 

 

21.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

15-19,9 3 0,57 12,00 6,84 

20-24,9 9 3,06 36,00 110,16 

25-29,9 70 40,60 52,00 2.111,20 

30-34,9 217 177,94 100,00 17.794,00 

35-39,9 169 163,93 100,00 16.393,00 

40-44,9 114 141,36 100,00 14.136,00 

45-49,9 65 81,25 100,00 8.125,00 

50-54,9 20 26,60 95,00 2.527,00 

55-59,9 3 4,41 95,00 418,95 

TOTAL 670 639,72 - 61.622,15 
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22. LOTE Nº 22− CORDOVILLA LA REAL 

22.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Cordovilla la Real 

Nombre del monte Los Quiñones 

Pertenencia Ayuntamiento de Cordovilla la Real 

Localización Cordovilla la Real 

Afecciones Río Pisuerga 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 8,42  /  4,85 

 

22.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 27 2,43 8,00 19,44 

15-19,9 157 28,26 12,00 339,12 

20-24,9 293 90,83 28,00 2.543,24 

25-29,9 335 167,50 40,00 6.700,00 

30-34,9 371 267,12 75,00 20.034,00 

35-39,9 247 219,83 75,00 16.487,25 

40-44,9 106 103,88 75,00 7.791,00 

45-49,9 50 56,00 75,00 4.200,00 

50-54,9 18 21,42 70,00 1.499,40 

55-59,9 8 10,24 70,00 716,80 

60-64,9 2 2,80 70,00 196,00 

TOTAL 1.614 970,31 - 60.526,25 
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23. LOTE Nº 23− HERRERA DE VALDECAÑAS 

23.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Herrera de Valdecañas 

Nombre del monte La Chopera 

Pertenencia 
Ayuntamiento de Herrera de 
Valdecañas 

Localización Herrera de Valdecañas 

Afecciones Río Arlanza 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 3,22  /  2,19 

 

23.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 2 0,22 8,00 1,76 

15-19,9 6 0,96 12,00 11,52 

20-24,9 49 15,19 36,00 546,84 

25-29,9 82 41,00 52,00 2.132,00 

30-34,9 114 82,08 100,00 8.208,00 

35-39,9 145 134,85 100,00 13.485,00 

40-44,9 99 112,86 100,00 11.286,00 

45-49,9 78 95,16 100,00 9.516,00 

50-54,9 28 40,60 95,00 3.857,00 

55-59,9 7 10,78 90,00 970,20 

TOTAL 610 533,70 - 50.014,32 
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24. LOTE Nº 24− MOSLARES DE LA VEGA  

24.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Renedo de la Vega 

Nombre del monte Campo la Fuente y Otros 

Pertenencia 
Entidad Local Menor de Moslares 
de la Vega 

Localización Moslares de la Vega 

Afecciones Cauces sin denominación 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 10,57  /  10,07 

 

24.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

15-19,9 22 4,40 12,00 52,80 

20-24,9 61 21,35 36,00 768,60 

25-29,9 223 122,65 52,00 6.377,80 

30-34,9 627 520,41 105,00 54.643,05 

35-39,9 1019 988,43 105,00 103.785,15 

40-44,9 811 1.046,19 105,00 109.849,95 

45-49,9 369 512,91 105,00 53.855,55 

50-54,9 153 223,38 95,00 21.221,10 

55-59,9 67 100,50 95,00 9.547,50 

TOTAL 3.352 3.540,22 - 360.101,50 
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25. LOTE Nº 25− SALDAÑA 

25.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Saldaña 

Nombre del monte La Liebre 

Pertenencia Ayuntamiento de Saldaña 

Localización Saldaña 

Afecciones Cauce sin denominación 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 4,22 / 3,11 

 

25.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

15-19,9 20 3,40 12,00 40,80 

20-24,9 115 34,50 36,00 1.242,00 

25-29,9 220 107,80 52,00 5.605,60 

30-34,9 192 142,08 100,00 14.208,00 

35-39,9 178 188,68 100,00 18.868,00 

40-44,9 94 108,10 100,00 10.810,00 

45-49,9 29 35,67 100,00 3.567,00 

50-54,9 15 20,55 95,00 1.952,25 

55-59,9 2 2,94 95,00 279,30 

TOTAL 865 643,72 - 56.572,95 
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26. LOTE Nº 26− SALDAÑA 

26.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Saldaña 

Nombre del monte Camino Verdera 

Pertenencia Particular 

Localización Saldaña 

Afecciones Cauce sin denominación  

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 4,51 /  3,93 

 

26.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

15-19,9 5 0,70 12,00 8,40 

20-24,9 19 5,89 36,00 212,04 

25-29,9 88 44,88 52,00 2.333,76 

30-34,9 295 236,24 100,00 23.624,00 

35-39,9 350 338,52 100,00 33.852,00 

40-44,9 219 261,92 100,00 26.192,00 

45-49,9 96 122,80 100,00 12.280,00 

50-54,9 18 23,58 95,00 2.240,10 

55-59,9 2 2,82 95,00 267,90 

TOTAL 1.092 1.037,35 0,00 101.010,20 
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27. LOTE Nº 27− SANTA OLAJA DE LA VEGA 

27.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Villaluenga de la Vega 

Nombre del monte Las Suertes 

Pertenencia 
Entidad Local Menor de Santa Olaja 
de la Vega   

Localización Santa Olaja de la Vega   

Afecciones Arroyo de la Ribera  

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 2,62  /  2,51 

 

27.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 1 0,08 8,00 0,64 

15-19,9 6 1,08 12,00 12,96 

20-24,9 23 7,13 36,00 256,68 

25-29,9 91 44,59 52,00 2.318,68 

30-34,9 281 210,75 100,00 21.075,00 

35-39,9 375 330,00 100,00 33.000,00 

40-44,9 172 208,12 100,00 20.812,00 

45-49,9 40 50,40 100,00 5.040,00 

50-54,9 14 20,44 95,00 1.941,80 

TOTAL 1.003 872,59 - 84.457,76 
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28. LOTE Nº 28− TORQUEMADA  

28.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Torquemada 

Nombre del monte Requejo 

Pertenencia Ayuntamiento de Torquemada 

Localización Torquemada 

Afecciones Río Pisuerga y cauce sin denominación 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 6,29  /  5,51 

 

28.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 35 2,80 8,00 22,40 

15-19,9 291 52,38 12,00 628,56 

20-24,9 571 177,01 36,00 6.372,36 

25-29,9 392 199,92 52,00 10.395,84 

30-34,9 178 135,28 100,00 13.528,00 

35-39,9 37 39,59 100,00 3.959,00 

40-44,9 23 28,29 100,00 2.829,00 

45-49,9 3 4,05 100,00 405,00 

50-54,9 1 1,54 95,00 146,30 

TOTAL 1.531 640,86 - 38.286,46 
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29. LOTE Nº 29− VALBUENA DE PISUERGA  

29.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Valbuena de Pisuerga 

Nombre del monte El Fresnillo 

Pertenencia 
Ayuntamiento de Valbuena de 
Pisuerga 

Localización Valbuena de Pisuerga 

Afecciones Río Pisuerga 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 19,71 / 7,42 

 

29.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 176 12,32 8,00 98,56 

15-19,9 449 67,35 12,00 808,20 

20-24,9 603 162,81 28,00 4.558,68 

25-29,9 546 240,24 40,00 9.609,60 

30-34,9 332 219,12 75,00 16.434,00 

35-39,9 174 147,90 75,00 11.092,50 

40-44,9 116 116,00 75,00 8.700,00 

45-49,9 36 41,40 75,00 3.105,00 

50-54,9 20 24,60 75,00 1.845,00 

55-59,9 19 25,27 70,00 1.768,90 

TOTAL 2.471 1.057,01 - 58.020,44 
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30. LOTE Nº 30− VILLAELES DE VALDAVIA  

30.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Villaeles de Valdavia 

Nombre del monte La Calleja y Otros 

Pertenencia 
Ayuntamiento de Villaeles de 
Valdavia 

Localización Villaeles de Valdavia 

Afecciones 
Río Valdavia, Arroyo del Vallejo y 
Arroyo Valdegómez 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 7,46  /  4,95 

 

30.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 49 3,92 8,00 31,36 

15-19,9 291 46,56 12,00 558,72 

20-24,9 496 133,92 28,00 3.749,76 

25-29,9 378 170,10 40,00 6.804,00 

30-34,9 234 152,10 75,00 11.407,50 

35-39,9 125 103,75 75,00 7.781,25 

40-44,9 35 35,35 75,00 2.651,25 

45-49,9 21 24,36 75,00 1.827,00 

50-54,9 19 25,08 75,00 1.881,00 

TOTAL 1.648 695,14 - 36.691,84 
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31. LOTE Nº 31− ALBA DE TORMES  

31.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Alba de Tormes 

Nombre del monte La Dehesa 

Pertenencia Ayuntamiento de Alba de Tormes 

Localización Alba de Tormes 

Afecciones Río Tormes 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 8,85  /  5,60 

 

31.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 40 4,40 8,00 35,20 

15-19,9 133 25,27 12,00 303,24 

20-24,9 197 66,98 36,00 2.411,28 

25-29,9 308 160,16 52,00 8.328,32 

30-34,9 399 284,29 100,00 28.429,00 

35-39,9 297 242,65 100,00 24.265,00 

40-44,9 120 120,84 100,00 12.084,00 

45-49,9 42 44,29 100,00 4.429,00 

50-54,9 12 13,79 95,00 1.310,05 

55-59,9 5 6,30 95,00 598,50 

60-64,9 4 6,24 95,00 592,80 

TOTAL 1.557 975,21 - 82.786,39 
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32. LOTE Nº 32− TORRESMENUDAS  

32.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Torresmenudas 

Nombre del monte Encinales y Otros 

Pertenencia Ayuntamiento de Torresmenudas 

Localización Torresmenudas 

Afecciones Arroyo de San Cristóbal 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 7,88  /  3,89 

 

32.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 1 0,07 8,00 0,56 

15-19,9 7 1,26 12,00 15,12 

20-24,9 116 34,80 28,00 974,40 

25-29,9 514 241,58 34,00 8.213,72 

30-34,9 327 215,82 70,00 15.107,40 

35-39,9 101 80,80 70,00 5.656,00 

40-44,9 13 11,44 70,00 800,80 

45-49,9 3 3,03 70,00 212,10 

TOTAL 1.082 588,80 - 30.980,10 

 

  

0,09% 0,65%

10,72%

47,50%

30,22%

9,33%

1,20% 0,28%
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

10-14,9 15-19,9 20-24,9 25-29,9 30-34,9 35-39,9 40-44,9 45-49,9

Porcentaje representación CD



 

PCAP Realización del aprovechamiento de madera de Populus sp. CAF/2026/01. Página 66 de 130 

 

 

32.3 PLANO 
 

 

 
 
  



 

PCAP Realización del aprovechamiento de madera de Populus sp. CAF/2026/01. Página 67 de 130 

 

33. LOTE Nº 33− LANGUILLA  

33.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Languilla 

Nombre del monte Entre Caz y Río 

Pertenencia Ayuntamiento de Languilla 

Localización Languilla 

Afecciones 
Río Aguisejo, Arroyo de Vallunquera y 
Cauce sin denominación 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 6,81  /  6,46 

 

33.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 
 
 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

15-19,9 28 2,24 12,00 26,88 

20-24,9 70 14,00 36,00 504,00 

25-29,9 216 86,40 50,00 4.320,00 

30-34,9 370 266,40 95,00 25.308,00 

35-39,9 548 553,48 95,00 52.580,60 

40-44,9 339 406,80 95,00 38.646,00 

45-49,9 168 220,08 95,00 20.907,60 

50-54,9 42 63,42 90,00 5.707,80 

55-59,9 14 20,44 90,00 1.839,60 

60-64,9 1 1,70 90,00 153,00 

TOTAL 1.796 1.634,96 - 149.993,48 
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34. LOTE Nº 34− CEDILLO DE LA TORRE  

34.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Cedillo de la Torre 

Nombre del monte La Calzada y Otros 

Pertenencia Ayuntamiento de Cedillo de la Torre 

Localización Cedillo de la Torre 

Afecciones Arroyo de La Dehesa de la Vega 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 8,86  /  4,21 

 

34.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 
 
 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 7 0,35 8,00 2,80 

15-19,9 3 0,30 12,00 3,60 

20-24,9 8 1,68 36,00 60,48 

25-29,9 45 17,10 46,00 786,60 

30-34,9 174 107,88 95,00 10.248,60 

35-39,9 448 394,24 95,00 37.452,80 

40-44,9 367 370,67 95,00 35.213,65 

45-49,9 93 102,30 95,00 9.718,50 

50-54,9 23 27,83 90,00 2.504,70 

55-59,9 2 2,62 90,00 235,80 

TOTAL 1.170 1.024,97 - 96.227,53 
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35. LOTE Nº 35− MATUTE DE ALMAZÁN  

35.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Matamala de Almazán 

Nombre del monte El Molino 

Pertenencia 
Entidad Local Menor de Matute de 
Almazán 

Localización Matute de Almazán 

Afecciones Río Izana 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 3,95 / 5,04 

 

35.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 
 
 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 17 1,02 8,00 8,16 

15-19,9 40 5,20 12,00 62,40 

20-24,9 137 27,40 36,00 986,40 

25-29,9 224 89,60 50,00 4.480,00 

30-34,9 293 194,85 95,00 18.510,75 

35-39,9 308 289,67 95,00 27.518,65 

40-44,9 205 266,81 95,00 25.346,95 

45-49,9 116 197,26 95,00 18.739,70 

50-54,9 45 100,89 90,00 9.080,10 

55-59,9 16 47,36 90,00 4.262,40 

TOTAL 1.401 1.220,06 - 108.995,51 
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36. LOTE Nº 36− BARCIAL DEL BARCO  

36.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Barcial del Barco 

Nombre del monte Rompidos 

Pertenencia Ayuntamiento de Barcial del Barco 

Localización Barcial del Barco 

Afecciones Río Esla 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 2,31  /  2,15 

 

36.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 
 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 2 0,14 8,00 1,12 

15-19,9 10 1,30 12,00 15,60 

20-24,9 49 14,21 36,00 511,56 

25-29,9 230 126,50 52,00 6.578,00 

30-34,9 257 200,46 100,00 20.046,00 

35-39,9 112 118,72 100,00 11.872,00 

40-44,9 37 44,40 100,00 4.440,00 

45-49,9 12 15,72 100,00 1.572,00 

50-54,9 8 12,56 100,00 1.256,00 

TOTAL 717 534,01 - 46.292,28 
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37. LOTE Nº 37− BURGANES DE VALVERDE 

37.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Burganes de Valverde 

Nombre del monte Barqueta 

Pertenencia 
Ayuntamiento de Burganes de 
Valverde 

Localización Burganes de Valverde 

Afecciones Río Tera y Arroyo de la Retuerta 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 11,29  /  11,94 

 

37.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 
 
 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 272 16,32 8,00 130,56 

15-19,9 507 65,91 12,00 790,92 

20-24,9 556 90,07 32,00 2.882,24 

25-29,9 653 160,64 46,00 7.389,44 

30-34,9 622 235,12 80,00 18.809,60 

35-39,9 442 222,77 80,00 17.821,60 

40-44,9 197 131,20 80,00 10.496,00 

45-49,9 49 34,69 80,00 2.775,20 

50-54,9 20 15,36 75,00 1.152,00 

TOTAL 3.318 972,08 - 62.247,56 
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38. LOTE Nº 38− CASTROGONZALO 

38.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Castrogonzalo 

Nombre del monte Islones 

Pertenencia Ayuntamiento de Castrogonzalo 

Localización Castrogonzalo 

Afecciones Rio Esla 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 1,81  /  1,93 

 

38.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 
 
 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

15-19,9 2 0,22 12,00 2,64 

20-24,9 12 2,88 36,00 103,68 

25-29,9 56 25,20 52,00 1.310,40 

30-34,9 111 94,41 110,00 10.385,10 

35-39,9 127 132,02 110,00 14.522,20 

40-44,9 102 129,59 110,00 14.254,90 

45-49,9 99 143,45 110,00 15.779,50 

50-54,9 28 46,16 100,00 4.616,00 

TOTAL 537 573,93 - 60.974,42 
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39. LOTE Nº 39− CASTROGONZALO 

39.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Castrogonzalo 

Nombre del monte Islones 

Pertenencia Ayuntamiento de Castrogonzalo 

Localización Castrogonzalo 

Afecciones Rio Esla 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 6,58  /  6,67 

 

39.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 
 
 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 4 0,28 8,00 2,24 

15-19,9 12 1,56 12,00 18,72 

20-24,9 62 14,26 36,00 513,36 

25-29,9 181 81,45 52,00 4.235,40 

30-34,9 427 363,16 110,00 39.947,60 

35-39,9 624 655,20 110,00 72.072,00 

40-44,9 432 535,25 110,00 58.877,50 

45-49,9 101 145,29 110,00 15.981,90 

50-54,9 10 15,96 100,00 1.596,00 

TOTAL 1.853 1.812,41 - 193.244,72 
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40. LOTE Nº 40− CASTROGONZALO 

40.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Castrogonzalo 

Nombre del monte Islones 

Pertenencia Ayuntamiento de Castrogonzalo 

Localización Castrogonzalo 

Afecciones Rio Esla 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 9,49  /  9,19 

 

40.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 
 
 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 4 0,28 8,00 2,24 

15-19,9 19 2,66 12,00 31,92 

20-24,9 90 20,70 36,00 745,20 

25-29,9 354 159,30 52,00 8.283,60 

30-34,9 786 676,75 110,00 74.442,50 

35-39,9 839 863,33 110,00 94.966,30 

40-44,9 377 443,05 110,00 48.735,50 

45-49,9 76 99,75 110,00 10.972,50 

50-54,9 8 12,43 100,00 1.243,00 

55-59,9 3 4,98 100,00 498,00 

TOTAL 2.556 2.283,23 - 239.920,76 
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41. LOTE Nº 41− CASTROGONZALO 

41.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Castrogonzalo 

Nombre del monte Islones 

Pertenencia Ayuntamiento de Castrogonzalo 

Localización Castrogonzalo 

Afecciones Río Esla 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 5,04  /  4,68 

 

41.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 
 
 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

15-19,9 9 1,35 12,00 16,20 

20-24,9 27 5,94 36,00 213,84 

25-29,9 158 74,26 52,00 3.861,52 

30-34,9 465 391,72 110,00 43.089,20 

35-39,9 301 306,78 110,00 33.745,80 

40-44,9 184 218,15 110,00 23.996,50 

45-49,9 92 123,43 110,00 13.577,30 

50-54,9 46 72,24 100,00 7.224,00 

55-59,9 18 31,64 100,00 3.164,00 

TOTAL 1.300 1.225,51 - 128.888,36 
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42. LOTE Nº 42− CASTROPEPE 

42.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Villanueva de Azoague 

Nombre del monte Río Esla 

Pertenencia Entidad Local Menor de Castropepe 

Localización Castropepe 

Afecciones Río Esla 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 11,26  /  11,78 

 

42.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 
 
 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 9 0,72 8,00 5,76 

15-19,9 29 4,93 12,00 59,16 

20-24,9 70 21,70 36,00 781,20 

25-29,9 355 181,05 50,00 9.052,50 

30-34,9 690 664,33 105,00 69.754,65 

35-39,9 1048 1.181,10 105,00 124.015,50 

40-44,9 806 1.028,46 105,00 107.988,30 

45-49,9 226 322,46 105,00 33.858,30 

50-54,9 36 58,13 95,00 5.522,35 

55-59,9 5 7,80 95,00 741,00 

TOTAL 3.274 3.470,68 - 351.778,72 
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43. LOTE Nº 43− CASTROPEPE  

43.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Villanueva de Azoague 

Nombre del monte Río Esla 

Pertenencia Entidad Local Menor de Castropepe 

Localización Castropepe 

Afecciones Río Esla 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 5,72  / 5,60 

 

43.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 
 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

15-19,9 4 0,72 12,00 8,64 

20-24,9 19 6,08 36,00 218,88 

25-29,9 58 30,74 50,00 1.537,00 

30-34,9 398 357,72 105,00 37.560,60 

35-39,9 641 679,01 105,00 71.296,05 

40-44,9 330 384,88 105,00 40.412,40 

45-49,9 71 90,40 105,00 9.492,00 

50-54,9 19 24,89 95,00 2.364,55 

55-59,9 16 24,64 95,00 2.340,80 

TOTAL 1.556 1.599,08 - 165.230,92 
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44. LOTE Nº 44− SAN CRISTÓBAL DE ENTREVIÑAS  

44.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Fuentes de Ropel 

Nombre del monte Dehesa Rubiales 

Pertenencia 
Ayuntamiento de San Cristóbal de 
Entreviñas 

Localización San Cristóbal de Entreviñas 

Afecciones Río Esla 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 10,25 / 9,19 

 

44.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 
 
 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 12 1,08 8,00 8,64 

15-19,9 25 4,25 12,00 51,00 

20-24,9 52 18,20 36,00 655,20 

25-29,9 166 96,28 52,00 5.006,56 

30-34,9 591 490,53 105,00 51.505,65 

35-39,9 860 842,80 105,00 88.494,00 

40-44,9 585 661,05 105,00 69.410,25 

45-49,9 197 242,31 105,00 25.442,55 

50-54,9 53 70,49 100,00 7.049,00 

55-59,9 14 21,14 100,00 2.114,00 

TOTAL 2.555 2.448,13 - 249.736,85 
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45. LOTE Nº 45− SANTA COLOMBA DE LAS CARABIAS  

45.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal San Cristóbal de Entreviñas 

Nombre del monte Hortalizas 

Pertenencia 
Entidad Local Menor de Santa 
Colomba de las Carabias 

Localización Santa Colomba de las Carabias 

Afecciones - 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 3,71  /  3,00 

 

45.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 
 
 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 2 0,18 8,00 1,44 

15-19,9 11 1,87 12,00 22,44 

20-24,9 58 16,24 36,00 584,64 

25-29,9 172 82,56 48,00 3.962,88 

30-34,9 273 210,89 90,00 18.980,10 

35-39,9 201 202,89 90,00 18.260,10 

40-44,9 82 103,89 90,00 9.350,10 

45-49,9 31 43,74 90,00 3.936,60 

50-54,9 5 7,95 85,00 675,75 

TOTAL 835 670,21 - 55.774,05 
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46. LOTE Nº 46− SANTA MARTA DE TERA  

46.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Camarzana de Tera 

Nombre del monte Isla del Chote 

Pertenencia 
Entidad Local Menor de Santa Marta 
de Tera 

Localización Santa Marta de Tera 

Afecciones Río Tera 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 9,88  /  10,52 

 

46.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 
 
 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 53 5,30 8,00 42,40 

15-19,9 293 58,60 12,00 703,20 

20-24,9 667 198,43 36,00 7.143,48 

25-29,9 888 407,59 52,00 21.194,68 

30-34,9 640 429,76 90,00 38.678,40 

35-39,9 292 245,72 90,00 22.114,80 

40-44,9 80 78,88 90,00 7.099,20 

45-49,9 9 12,61 90,00 1.134,90 

50-54,9 2 3,02 85,00 256,70 

TOTAL 2.924 1.439,91 - 98.367,76 
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47. LOTE Nº 47− SANTOVENIA DEL ESLA 

47.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Santovenia del Esla 

Nombre del monte Valdevet 

Pertenencia Ayuntamiento de Santovenia del Esla 

Localización Santovenia del Esla 

Afecciones Arroyo de Valdeceledo 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 2,51  /  1,74 

 

47.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 
 
 
 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

15-19,9 15 1,80 12,00 21,60 

20-24,9 52 11,44 36,00 411,84 

25-29,9 103 39,14 46,00 1.800,44 

30-34,9 128 78,08 90,00 7.027,20 

35-39,9 104 90,48 90,00 8.143,20 

40-44,9 69 71,07 90,00 6.396,30 

45-49,9 13 14,82 90,00 1.333,80 

TOTAL 484 306,83 - 25.134,38 
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48. LOTE Nº 48− UÑA DE QUINTANA 

48.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Uña de Quintana 

Nombre del monte Suergas 

Pertenencia Ayuntamiento de Uña de Quintana 

Localización Uña de Quintana 

Afecciones Arroyo de del Regato 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 2,52  /  1,10 

 

48.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 
 
 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 1 0,10 8,00 0,80 

15-19,9 8 1,44 12,00 17,28 

20-24,9 39 10,28 36,00 370,08 

25-29,9 37 16,67 46,00 766,82 

30-34,9 58 37,96 75,00 2.847,00 

35-39,9 105 84,79 75,00 6.359,25 

40-44,9 47 43,15 75,00 3.236,25 

45-49,9 10 12,26 75,00 919,50 

TOTAL 305 206,65 - 14.516,98 
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49. LOTE Nº 49− VILLAVEZA DEL AGUA 

49.1 DATOS GENERALES 

 

Término municipal Villaveza del Agua 

Nombre del monte L Barrero 

Pertenencia Ayuntamiento de Villaveza del Agua 

Localización Villaveza del Agua 

Afecciones Cauce sin denominación 

Cosa cierta Madera de chopo 

Tipo de corta A hecho 

Superficie de actuación / equivalente (ha.) 8,03 /  7,24 

 

49.2 DATOS DEL APROVECHAMIENTO 
 
 

C.D. Nº pies VCC Total (m3) Precio €/m3 Importe total (€) 

10-14,9 3 0,24 8,00 1,92 

15-19,9 52 9,36 12,00 112,32 

20-24,9 365 127,75 36,00 4.599,00 

25-29,9 712 391,60 52,00 20.363,20 

30-34,9 464 341,50 100,00 34.150,00 

35-39,9 241 219,50 100,00 21.950,00 

40-44,9 118 132,44 100,00 13.244,00 

45-49,9 33 40,38 100,00 4.038,00 

50-54,9 17 22,05 95,00 2.094,75 

55-59,9 8 11,48 95,00 1.090,60 

TOTAL 2.013 1.296,30 - 101.643,79 
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Aspectos económicos y plazos: 
 

a) Precio tasación base: 
 

a1) Lote nº 1: 28.357,88 € (Veintiocho mil trescientos cincuenta y siete euros con ochenta y 
ocho céntimos). 
a2) Lote nº 2: 131.756,22 € (Ciento treinta y un mil setecientos cincuenta y seis euros con 
veintidós céntimos). 
a3) Lote nº 3: 35.636,56 € (Treinta y cinco mil seiscientos treinta y seis euros con cincuenta y 
seis céntimos). 

a4) Lote nº 4: 82.727,08 € (Ochenta y dos mil setecientos veintisiete euros con ocho céntimos). 
a5) Lote nº 5: 111.254,16 € (Ciento once mil doscientos cincuenta y cuatro euros con dieciséis 
céntimos). 

a6) Lote nº 6: 265.257,57 € (Doscientos sesenta y cinco euros con veintiséis céntimos). 
a7) Lote nº 7: 193.632,74 € (Ciento noventa y tres mil seiscientos treinta y dos euros con 
setenta y cuatro céntimos). 
a8) Lote nº 8: 44.595,96 € (Cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y cinco euros con noventa 
y seis céntimos).   
a9) Lote nº 9: 134.039,36 € (Ciento treinta y cuatro mil treinta y nueve euros con treinta y seis 
céntimos). 
a10)Lote nº 10: 129.751,11 € (Ciento veintinueve mil setecientos cincuenta y un euros con once 
céntimos). 

a11) Lote nº 11: 77.710,10 € (Setenta y siete mil setecientos diez euros con diez céntimos). 
a12) Lote nº 12: 72.718,39 € (Setenta y dos mil setecientos dieciocho euros con treinta y nueve 
céntimos). 
a13) Lote nº 13: 130.784,28 € (Ciento treinta mil setecientos ochenta y cuatro euros con 
veintiocho céntimos). 
a14) Lote nº 14: 102.816,49 € (Ciento dos mil ochocientos dieciséis euros con cuarenta y nueve 
céntimos). 
a15) Lote nº 15: 345.387,58 € (Trescientos cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y siete 
euros con cincuenta y ocho céntimos). 
a16) Lote nº 16: 149.739,02 € (Ciento cuarenta y nueve mil setecientos treinta y nueve euros 
con dos céntimos). 
a17) Lote nº 17: 52.208,57 € (Cincuenta y dos mil doscientos ocho euros con cincuenta y siete 
céntimos). 

a18) Lote nº 18: 51.007,23 € (Cincuenta y un mil siete euros con veintitrés céntimos). 
a19) Lote nº 19: 268.409,31 € (Doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos nueve euros con 
treinta y un céntimos). 
a20) Lote nº 20: 157.342,24 € (Ciento cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y dos euros 
con veinticuatro céntimos). 
a21) Lote nº 21: 61.622,15 €(Sesenta y un mil seiscientos veintidós euros con quince 
céntimos). 

a22) Lote nº 22: 60.526,25 € (Sesenta mil quinientos veintiséis euros con veinticinco céntimos). 

a23) Lote nº 23: 50.014,32 € (Cincuenta mil catorce euros con treinta y dos céntimos). 
a24) Lote nº 24: 360.101,50 € (Trescientos sesenta mil ciento un euros con cincuenta 
céntimos). 
a25) Lote nº 25: 56.572,95 € (Cincuenta y seis mil quinientos setenta y dos euros con noventa y 
cinco céntimos). 

a26) Lote nº 26: 101.010,20 € (Ciento un mil diez euros con veinte céntimos). 
a27) Lote nº 27: 84.457,76 € (Ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete euros con 
setenta y seis céntimos). 
a28) Lote nº 28: 38.286,46 € (Treinta y ocho mil doscientos ochenta y seis euros con cuarenta y 
seis céntimos). 
a29) Lote nº 29: 58.020,44 € (Cincuenta y ocho mil veinte euros con cuarenta y cuatro 
céntimos). 
a30) Lote nº 30: 36.691,84 € (Treinta y seis mil seiscientos noventa y un euros con ochenta y 
cuatro céntimos). 
a31) Lote nº 31: 82.786,39 € (Ochenta y dos mil setecientos ochenta y seis euros con treinta y 
nueve céntimos). 
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a32) Lote nº 32: 30.980,10 € (Treinta mil novecientos ochenta euros con diez céntimos). 
a33) Lote nº 33: 149.993,48 € (Ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa y tres euros 
con cuarenta y ocho céntimos). 
a34) Lote nº 34: 96.227,53 € (Noventa y seis mil doscientos veintisiete euros con cincuenta y 
tres céntimos). 
a35) Lote nº 35: 108.995,51 € (Ciento ocho mil novecientos noventa y cinco euros con 
cincuenta y un céntimos). 
a36) Lote nº 36: 46.292,28 € (Cuarenta y seis mil doscientos noventa y dos euros con 
veintiocho céntimos). 
a37) Lote nº 37: 62.247,56 € (Sesenta y dos mil doscientos cuarenta y siete euros con 
cincuenta y seis céntimos). 
a38) Lote nº 38: 60.974,42 € (Sesenta mil novecientos setenta y cuatro euros con cuarenta y 
dos céntimos). 
a39) Lote nº 39: 193.244,72 € (Ciento noventa y tres mil doscientos cuarenta y cuatro euros 
con setenta y dos céntimos). 
a40) Lote nº 40: 239.920,76 € (Doscientos treinta y nueve mil novecientos veinte euros con 
setenta y seis céntimos). 
a41) Lote nº 41: 128.888,36 € (Ciento veintiocho mil ochocientos ochenta y ocho euros con 
treinta y seis céntimos). 
a42) Lote nº 42: 351.778,72 € (Trescientos cincuenta y un mil setecientos setenta y ocho euros 
con setenta y dos céntimos). 
a43) Lote nº 43: 165.230,92 € (Ciento sesenta y cinco mil doscientos treinta euros con noventa 
y dos céntimos). 
a44) Lote nº 44: 249.736,85 € (Doscientos cuarenta y nueve mil setecientos treinta y seis euros 
con ochenta y cinco céntimos). 
a45) Lote nº 45: 55.774,05 € (Cincuenta y cinco mil setecientos setenta y cuatro euros con 
cinco céntimos). 
a46) Lote nº 46: 98.367,76 € (Noventa y ocho mil trescientos sesenta y siete euros con setenta 
y seis céntimos). 
a47) Lote nº 47: 25.134,38 € (Veinticinco mil ciento treinta y cuatro euros con treinta y ocho 
céntimos). 
a48) Lote nº 48: 14.516,98 € (Catorce mil quinientos dieciséis euros con noventa y ocho 
céntimos). 
a49) Lote nº 49: 101.643,79 € (Ciento un mil seiscientos cuarenta y tres euros con setenta y 
nueve céntimos). 

 

a) IVA: 21% del importe de adjudicación. 
 
b) Otros gastos: gastos de publicidad. 

 
c) Revisión de precios: No procede. 
 
d) Plazo de ejecución: será de 11 meses para todos los lotes a contar desde el día 
siguiente a la fecha firma del contrato, incluyendo los periodos inhábiles si los hubiera, a 
excepción de los siguientes lotes que será lo indicado a continuación: 

 
Lote 6 Cifuentes de Rueda: fecha tope 31 diciembre de 2026 
Lote 31 Alba de Tormes: fecha tope 31 diciembre de 2026 
Lote 38 Castrogonzalo: fecha tope 31 diciembre de 2026 
Lote 39 Castrogonzalo: fecha tope 31 diciembre de 2026 
Lote 40 Castrogonzalo: fecha tope 31 diciembre de 2026 
Lote 41 Castrogonzalo: fecha tope 31 diciembre de 2026 
 
e) Plazo de garantía: No procede 

 
 

f) Certificación de madera. 

Se puede obtener madera certificada con etiquetas PEFC y FSC: "Lote de madera de 
plantación certificada PEFC y FSC mediante códigos: PEFC/14-21-00008-AEN y AEN-
FM/COC-000884" de los siguientes lotes: 
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LOTE LOCALIDAD 
Posibilidad de certificación 

PEFC FSC 

LOTE 6 Cifuentes de Rueda SI SI 

LOTE 7 Devesa de Curueño SI SI 

LOTE 8 Gradefes SI SI 

LOTE 9 Posadilla de la Vega SI NO 

LOTE 10 Requejo de la Vega SI SI 

LOTE 12 Sahagun de Campos SI SI 

LOTE 13 Santa María de la Isla SI SI 

LOTE 14 Santiago del Molinillo SI SI 

LOTE 15 Santibáñez de Porma SI SI 

LOTE 19 Villamor de Órbigo SI SI 

LOTE 20 Calahorra de Boedo SI SI 

LOTE 21 Carrión de los Condes SI SI 

LOTE 23 Herrera de Valdecañas SI SI 

LOTE 25 Saldaña SI SI 

LOTE 27 Santa Olaja de la Vega SI NO 

LOTE 28 Torquemada SI SI 

LOTE 31 Alba de Tormes SI NO 

LOTE 32 Torresmenudas SI NO 

LOTE 36 Barcial del Barco SI SI 

LOTE 38 Castrogonzalo SI SI 

LOTE 39 Castrogonzalo SI SI 

LOTE 40 Castrogonzalo SI SI 

LOTE 41 Castrogonzalo SI SI 

LOTE 42 Castropepe SI SI 

LOTE 43 Castropepe SI SI 

LOTE 44 San Cristóbal de Entreviñas SI SI 

LOTE 45 Santa Colomba de las Carabias SI SI 

LOTE 46 Santa Marta de Tera SI SI 

LOTE 48 Uña de Quintana SI NO 

LOTE 49 Villaveza del Agua SI SI 

 

La empresa que quiera obtener la madera certificada, en cualquiera de los certificados o 
en ambos de los lotes indicados en la tabla anterior, deberá comunicárselo a SOMACYL en el 
plazo de presentación de la documentación una vez se le haya propuesto como adjudicatario. 

Para obtener uno de los dos certificados la empresa deberá abonar 0,25 €/m3, 
independientemente del certificado que sea. Si se quisieren obtener los dos certificados el 
precio será de 0,50 €/m3. Los m3 que se certificarán serán los indicados en el presente 
documento. SOMACYL emitirá la factura correspondiente previamente a la corta del lote 
procediendo la empresa solicitante al abono mediante transferencia bancaria.  

 

En los siguientes enlaces se encuentra la información relativa a la certificación de la 

Gestión Forestal Sostenible (GFS). También está disponible el Código de Buenas Prácticas en 

GFS así como información para trabajadores y empresas que trabajan en montes certificados. 

 

https://medioambiente.jcyl.es/web/es/medio-natural/certificacion-gestion-forestal-sostenible.html 

 

https://medioambiente.jcyl.es/web/es/medio-natural/certificacion-gestion-forestal-sostenible.html
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Procedimiento y criterios de adjudicación: 

➢ Procedimiento de adjudicación: abierto. 

➢ Criterios de adjudicación de la oferta: Al alza sobre la tasación base y al precio 
más alto.  

Forma y determinación de la cuantía del aprovechamiento: 

➢ Forma del aprovechamiento: En pie. 

➢ Determinación de la cuantía del aprovechamiento: A riesgo y ventura. 
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CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

CLÁUSULA 1ª.- Objeto del contrato y normas generales. 
  

1. El objeto de este contrato es la realización del aprovechamiento de madera de 
Populus sp en las localidades de Quintanilla del Agua y Tordueles, Quintanilla de Somuño, 
Santa María del Campo y en Torrepadre en la provincia de Burgos, La Aldea del Puente, 
Cifuentes de Rueda, Devesa de Curueño, Gradefes, Posadilla de la Vega, Requejo de la Vega, 
Riego del Monte, Sahagún, Santa María de la Isla, Santiago del Molinillo, Santibañez de 
Porma, Vega de Almanza, Velilla de la Valduerna, Villafruela del Condado y  en Villamor de 
Órbigo en la provincia de León, Calahorra de Boedo, Carrión de los Condes, Cordovilla la Real, 
Herrera de Valdecañas, Moslares de la Vega, Saldaña, Santa Olaja de la Vega, Torquemada, 
Valbuena de Pisuerga y en Villaeles de Valdavia en la provincia de Palencia, Alba de Tormes y 
en Torresmenudas en la provincia de Salamanca, Languilla y en Cedillo de la Torre en la 
provincia de Segovia, Matute de Almazán en la provincia de Soria, Barcial del Barco, Burganes 
de Valverde, Castrogonzalo, Castropepe, San Cristóbal de Entreviñas, Santa Colomba de las 
Carabias, Santa Marta de Tera, Santovenia del Esla, Uña de Quintana y en Villaveza del Agua 
en la provincia de Zamora.  

 
2. El contrato al que hace referencia este pliego tiene carácter de contrato privado y 

ambas partes quedan sometidas expresamente, para cuanto no esté previsto en el presente 
Pliego de Cláusulas Administrativas (PCAP) y de Prescripciones Técnicas (PPTP). De 
conformidad con lo establecido en el art. 9.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante, “LCSP”), el presente contrato se encuentra excluido de la aplicación de dicho cuerpo 
normativo, tiene carácter privado y se regirá íntegramente por la legislación patrimonial, que en 
este caso es el Derecho civil. El PCAP, PPTP, y demás documentos anexos, revestirán 
carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas 
cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. En caso de 
discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, 
prevalecerá el presente Pliego, en el que se contienen los derechos y obligaciones que 
asumirán las partes del contrato. 
 

3. Asimismo, tratándose de un aprovechamiento forestal, se estará a lo dispuesto en la 
Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, en la Ley 43/2003 de 21 de noviembre 
de Montes, en el Reglamento de Montes aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero y 
subsidiariamente a lo dispuesto en la Orden de 22 de febrero de 1990 de las Consejerías de 
Economía y Hacienda y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (B.O.C.y L. de 27 de 
febrero de 1990). Asimismo, subsidiariamente se estará a lo dispuesto en el Pliego General de 
Condiciones Técnico Facultativas (Resolución de 24 de abril de 1975; B.O.E. de 21 de agosto 
de 1975) y el Pliego Especial de Condiciones Técnico Facultativas para aprovechamientos 
maderables (Resolución de 6 de mayo de 1975; B.O.E. de 20 de agosto de 1975), en lo que no 
contradigan los pliegos particulares del presente contrato. 
 
 
CLÁUSULA 2ª.- Justificación de la necesidad y del procedimiento. 
 
 1. Justificación de su necesidad:  
 
 La celebración del presente contrato se justifica por la necesidad de llevar a cabo la 
realización del aprovechamiento de la madera procedente de las masas forestales a las que se 
alude tanto en el cuadro de características del aprovechamiento como en los convenios entre 
LA SOCIEDAD y los distintos entes, firmados en las siguientes fechas: 
 

Ayuntamiento de Quintanilla del Agua y Tordueles 17/12/2009 

Entidad Local Menor de Quintanilla de Somuño 09/07/2010 

Ayuntamiento de Santa María del Campo 20/03/1962 
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Ayuntamiento de Torrepadre 02/07/2012 

Entidad Local Menor de La Aldea del Puente 06/06/1958 

Entidad Local Menor de Cifuentes de Rueda 10/09/2009 

Entidad Local Menor de Devesa de Curueño 07/04/2014 

Entidad Local Menor de Gradefes 20/07/2010 

Entidad Local Menor de Posadilla de la Vega 29/03/2011 

Entidad Local Menor de Requejo de la Vega 19/10/2011 

Entidad Local Menor de Riego del Monte 20/05/2010 

Ayuntamiento de Sahagún 14/09/2011 

Entidad Local Menor de Santa María de la Isla 21/10/2011 

Entidad Local Menor de Santiago del Molinillo 28/09/2009 

Diócesis de León 17/04/2017 

Entidad Local Menor de Vega de Almanza 06/07/1987 

Entidad Local Menor de Velilla de la Valduerna 22/01/1988 

Entidad Local Menor de Villafruela del Condado 18/08/2011 

Entidad Local Menor de Villamor de Órbigo 23/09/2015 

Ayuntamiento de Calahorra de Boedo 04/12/2009 

Ayuntamiento de Carrión de los Condes 03/03/2010 

Ayuntamiento de Cordovilla la Real 18/10/2007 

Ayuntamiento de Herrera de Valdecañas 21/12/2009 

Entidad Local Menor de Moslares 07/08/2024 

Ayuntamiento de Saldaña 18/01/2010 

Part. Saldaña 15/09/2011 

Entidad Local Menor de Santa Olaja de la Vega   12/08/2011 

Ayuntamiento de Torquemada 07/12/2009 

Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga 29/06/2007 

Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia 15/09/2006 

Ayuntamiento de Alba de Tormes 01/10/2010 

Ayuntamiento de Torresmenudas 08/09/2010 

Ayuntamiento de Languilla 10/09/2010 

Ayuntamiento de Cedillo de la Torre 10/09/2010 

Entidad Local Menor de Matute de Almazán 31/07/2012 

Ayuntamiento de Barcial del Barco 17/05/2010 

Ayuntamiento de Burganes de Valverde 13/11/2001 

Ayuntamiento de Castrogonzalo 18/12/2009 

Ayuntamiento de Castrogonzalo 18/12/2009 

Ayuntamiento de Castrogonzalo 18/12/2009 

Ayuntamiento de Castrogonzalo 18/12/2009 

Entidad Local Menor de Castropepe 09/09/2009 

Entidad Local Menor de Castropepe 09/09/2009 

Ayuntamiento de San Cristóbal de Entreviñas 09/09/2009 

Entidad Local Menor de Santa Colomba de las Carabias 19/03/2012 

Entidad Local Menor de Santa Marta de Tera 16/11/2009 

Ayuntamiento de Santovenia del Esla 19/06/1976 

Ayuntamiento de Uña de Quintana 29/08/2012 

Ayuntamiento de Villaveza del Agua 15/09/2011 
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2. Justificación de la elección de procedimiento:  

 

La forma de adjudicación de este contrato será la subasta pública, en la que cualquier 

interesado podrá presentar una oferta, quedando excluida toda negociación de los términos del 

contrato. Para todo lo no previsto en el presente pliego en cuanto al procedimiento de 

adjudicación se estará, de manera subsidiaria, a las normas que rigen el procedimiento abierto 

previsto en la LCSP. 

 

II. BASES DE LA LICITACIÓN Y DE LA ADJUDICACIÓN 
 
CLÁUSULA 3ª.- Procedimiento de adjudicación. 
 
 La adjudicación del contrato se llevará a cabo por subasta, siendo el criterio de 
adjudicación de la oferta el precio más alto y al alza sobre la tasación base. 
 
 
CLÁUSULA 4ª.- Capacidad y solvencia del licitador. 
 

Podrán concurrir a la adjudicación del contrato las personas físicas o jurídicas que 
desarrollen una actividad que tenga una relación directa con el objeto del contrato, dispongan 
de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida 
ejecución del contrato, tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición 
de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica en los términos y formas 
requeridos a continuación: 

 
- Acreditación de la Solvencia Económica y Financiera. 
 
La acreditación de la solvencia económica y financiera se justificará mediante la 

presentación de un justificante de la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales por importe igual o superior al previsto como tasación base de 
licitación.  

 
Este seguro deberá estar vigente, al menos, hasta el fin del plazo de presentación de 

ofertas y deberá aportarse un compromiso de renovación o prórroga que garantice el 
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se 
entenderá cumplido por el licitador que incluya con su oferta un compromiso vinculante de 
suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá 
hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 5 de la 
cláusula 7. 

 
La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el 

asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del 
seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o 
renovación del seguro, en los casos en que proceda. 

 
- Acreditación de la Solvencia Técnica y Profesional. 
 
1. Para justificar esta solvencia los licitadores deberán acreditar que disponen para la 

ejecución del contrato de una cargadora de ruedas con pinza con capacidad de 
carga de 10 toneladas y un equipo de tres motosierras. La acreditación de este 
requisito se efectuará por medio de los documentos que acrediten esta 
disponibilidad. 

 
2. Los licitadores deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 
prestación que constituya el objeto del contrato. 

 
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 de la LCSP, las personas jurídicas sólo 

podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 
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dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o 
reglas fundacionales, les sean propios.  

 
CLÁUSULA 5ª.- Presentación de ofertas.  
 

1. Las ofertas se presentarán en el Registro de LA SOCIEDAD, sito en la Cañada Real 
306. 47008 Valladolid, de 9 a 14 horas de lunes a viernes, antes de la fecha y hora límite de 
presentación indicada en el anuncio de subasta publicado en el BOCYL y la página web de la 
SOCIEDAD. Las ofertas se presentarán en mano o por correo.  

2. Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha 
y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante fax al número 983 360 509 en el mismo día. En todo caso las 
ofertas por correo deberán recibirse en el plazo máximo de 10 días posteriores a la fecha de 
presentación. 

3. Se considerará medio válido de comunicación entre el poder adjudicador y los 
ofertantes, además del fax o correo certificado, el correo por medios electrónicos. A tal efecto, 
los ofertantes incluirán una dirección de correo electrónico válida y con acuse de recibo. 

 
4. Previa a la presentación de la oferta, los OFERTANTES podrán examinar este Pliego, 

el Proyecto y cualquier documentación complementaria a través del perfil de contratante del 
órgano de contratación (www.somacyl.es), pudiendo obtener cuantas aclaraciones fueran 
precisas mediante consulta telefónica en el número 983 362 888 o presencialmente en la 
dirección que se establece en el párrafo primero.  

 
 
CLÁUSULA 6ª.- Contenido de las ofertas. 
 

1. La presentación de ofertas presume la aceptación incondicional de estas cláusulas sin 
salvedad alguna y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con LA SOCIEDAD. 

 
2. Las ofertas deberán presentarse dentro de un único sobre cerrado, identificado con el 

nombre de la empresa, dirección postal, teléfono, fax y dirección de correo electrónico, que 
contendrá a su vez dos sobres cerrados (1 y 2) con el contenido que se indica a continuación, 
así como oficio con nombre de la empresa, licitación a la que se presenta y relación de 
documentación aportada. En todos los sobres se indicará de forma legible el número de 
expediente, el objeto del contrato, el nombre completo de la empresa, sociedad o particular que 
formule la oferta y su dirección. También se indicará de forma legible el número y título del 
sobre.  
 

3. Los sobres deberán ir firmados por el representante legal.  
 

4. LA SOCIEDAD excluirá las ofertas que contengan salvedades a la aceptación de 
algún punto de este Pliego. 
 

5. Los OFERTANTES no podrán suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si 
lo ha hecho a título individual, ni tampoco podrá figurar en más de una unión temporal. 
 

6. La SOCIEDAD excluirá las ofertas de aquellos contratistas que hayan intervenido en 
la elaboración del Pliego. 

 
 

A continuación se expone el contenido de los dos sobres a presentar: 
 
 

SOBRE NÚMERO 1: 
 

TITULO: “DOCUMENTACIÓN GENERAL” 
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En este sobre se deberá incluir la siguiente documentación: 
 

1. Una declaración responsable del licitador, según el modelo del Anexo II y debidamente 
firmada por el licitador o por quien ostente su representación, relativa al cumplimiento 
de las condiciones establecidas legalmente para contratar con LA SOCIEDAD.  
Esta declaración hará referencia al cumplimiento de los siguientes requisitos y a la 
concurrencia de las siguientes situaciones: 
 

- Los de capacidad, representación y solvencia exigidos en el presente pliego, 
comprometiéndose, en caso de que la propuesta de adjudicación recaiga a su 
favor, a aportar en plazo los documentos que se señalan en la cláusula 7. 
 
A este respecto deberá tenerse en cuenta la posibilidad prevista en la cláusula 
4 de este pliego de poder acreditar la solvencia económica y financiera a través 
de un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, 
del seguro exigido, debiendo hacer efectivo este compromiso dentro del plazo 
de diez días hábiles al que se refiere el apartado 5 de la cláusula 7. 
 

- No estar incurso el empresario en ninguna de las circunstancias que prohíben 
contratar con LA SOCIEDAD, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la 
LCSP. 
 

- No estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica 
en ninguno de los supuestos de la Ley 6/1989, de 6 de octubre, de 
Incompatibilidades de los miembros de la Junta de Castilla y León y de otros 
cargos de la Administración de la Comunidad. 

 
- Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que 
la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la 
adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 
 

- No existir deudas de naturaleza tributaria con la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (Decreto 132/1996, de 16 de mayo, por el que se 
establecen normas transitorias para la contratación con la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León). 
 

- Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a 
ejecutarse en España, declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 

 
- Manifestación de que en la oferta se han tenido en cuenta las disposiciones 

vigentes relativas a protección y condiciones de trabajo. 
 

A este respecto debe tenerse en cuenta que los licitadores incurrirán en causa de 
prohibición de contratar, de conformidad con lo previsto en el artículo 71.1.e) de la 
LCSP, si hubieran cometido falsedad al efectuar esta declaración responsable. 
 

2. Cuando dos o más empresas presenten oferta conjunta de licitación, cada una aportará 
tanto la declaración del apartado anterior como el resto de documentación exigida a 
continuación y aportarán el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, 
en caso de resultar adjudicatarios, indicando los nombres y circunstancias de las 
personas físicas o jurídicas que la suscriban y la participación de cada uno de ellos. 
 
Sólo en el caso de que se efectúe a su favor la adjudicación será necesaria la 
formalización de la unión en escritura pública. 

 
3. Una declaración responsable del licitador, según el modelo del Anexo V, relativa a la 

situación jurídica de la empresa de sujeción o no sujeción a la obligación prevista en el 
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Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 
su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, de contar con un 2 por 100 de trabajadores con discapacidad y, en su caso, 
sobre su cumplimiento o sobre la adopción de las medidas alternativas 
correspondientes. 
 
Tratándose de empresas, que cuenten con un número de trabajadores con 
discapacidad superior al 2 por 100, deberán aportar una declaración responsable de 
las circunstancias concurrentes, salvo que resulte de la declaración prevista en el 
párrafo anterior, que, en su caso, deberán acreditarse en el momento oportuno. 
 

4. En hoja independiente, bajo el título de NOTIFICACIONES, y a efectos de las 
notificaciones que LA SOCIEDAD deba practicar, se hará constar el nombre y apellidos 
o razón social del empresario o empresa licitadora, NIF, su dirección completa, número 
de teléfono, número de Fax y dirección de correo electrónico. Estos datos reflejados, 
deberán ser en todo caso coincidentes con los que figuren en los sobres de licitación. 

 
En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 

procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de 
adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 
 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos para contratar con LA SOCIEDAD será el de finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones. 

 
 
SOBRE NÚMERO 2: 
 

TITULO: “OFERTA ECONÓMICA” 

 
CONTENIDO 
 
En este sobre se presentará el modelo de oferta que figura como Anexo I, debidamente 
cumplimentado. 
 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 
fuera inferior a la cantidad ofertada por cada lote, variara sustancialmente el modelo 
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 
inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u 
omisión de algunas palabras del modelo, con tal de que lo uno o la otra no alteren su sentido, 
no será causa bastante para el rechazo de la proposición. 
 
Cuando en el modelo de oferta se incluyan varios lotes, el ofertante podrá ofertar a uno, dos o 
más lotes, escribiendo cada una de las ofertas individuales. Si uno o varios lotes no tienen 
importe escrito en su casilla, o bien es cero, o aparecen tachaduras o rectificaciones, se 
considerará que el ofertante NO OFERTA este lote. No será válida una oferta global si existe 
más de un lote. 
 
La evaluación de la proposición económica se realizará sobre la cifra DE LA BASE IMPONIBLE 
que revestirá carácter contractual. 
 
La oferta económica deberá estar redactada en castellano y deberá estar firmada por el 
empresario o persona facultada para ello. 
 
La presentación de las proposiciones presupone la aceptación incondicional, por parte del 
empresario, del contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas 
sin salvedad alguna. 
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Se incluirá en la oferta económica una cláusula de penalización que se aplicará en caso de 
resultar adjudicatario y no presentar en el tiempo establecido la GARANTÍA definitiva y resto de 
documentación solicitada en este pliego, o por renunciar a la adjudicación. De esta cláusula se 
da por enterado el ofertante siendo parte integrante de la oferta económica. 
 

 
CLÁUSULA 7ª.- Calificación y adjudicación del contrato 
 

1. Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se constituirá la mesa de 
contratación, que procederá a la calificación de la documentación general presentada en 
tiempo y forma por los licitadores en el sobre nº 1. 
 

2. Si la mesa observase defectos materiales en la documentación presentada, lo 
comunicará a los interesados, verbalmente y por escrito, vía FAX, concediendo un plazo no 
superior a siete (7) días naturales para que el licitador los corrija o subsane ante la propia mesa 
de contratación. 
Si la documentación contuviese defectos sustanciales no subsanables, o bien no se 
subsanarán las deficiencias advertidas dentro del plazo concedido, se rechazará la proposición.  
 
Si se observaran discrepancias entre lo expuesto en la declaración del Anexo II y la situación 
real de la empresa, ésta será deudora de la indemnización en concepto de los daños y 
perjuicios ocasionados, que se valora en el 2% de la cantidad ofertada en cada lote excluido el 
IVA. Todo ello sin perjuicio de las acciones que por falsedad documental se pudieran deducir. 
Igualmente, esta circunstancia comporta una causa de prohibición para contratar previa 
tramitación del correspondiente procedimiento. 
 

3. Posteriormente, la mesa de contratación procederá a la apertura de los sobres nº 2 
(Oferta económica). 
 

4. En sesión convocada a tal efecto, la mesa de contratación, a la vista de las 
proposiciones económicas y demás circunstancias que hayan de tenerse en cuenta en la 
adjudicación, y en atención a los informes técnicos y asesoramientos correspondientes que 
estime oportuno solicitar, formulará la propuesta de adjudicación que incluirá, en todo caso, la 
ponderación de los criterios que se establecen en este Pliego, o bien propondrá que se declare 
desierto el concurso, sin que por ello tengan derecho los OFERTANTES a reclamación alguna. 
 
En el caso de que dos o más de las proposiciones presentadas, admisibles conforme a los 
criterios establecidos en el presente Pliego, realizaran la misma oferta, será de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 147.2 de la LCSP, debiendo aportarse la documentación acreditativa 
del porcentaje de trabajadores discapacitados declarado. 
 
Mientras que si ninguno de los licitadores, con idéntica oferta económica, tuvieran en su 
plantilla trabajadores con discapacidad o bien tuvieran idéntico porcentaje de trabajadores fijos 
con discapacidad dicho empate se resolverá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87.2 del 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, decidiéndose la adjudicación de éstas mediante 
sorteo. 
 

5. Una vez clasificadas las ofertas la SOCIEDAD requerirá al licitador con la mejor 
oferta para que en el plazo de 10 días hábiles, presente la siguiente documentación 
justificativa:  
 

- Documento o documentos que acrediten la capacidad de obrar de los empresarios, ya 
sean nacionales o extranjeros, y, en su caso, documentos acreditativos de la 
representación de quien actúe en nombre del licitador. Esta documentación deberá 
presentarse en documento original o copia legalizada ante notario. 

 
a) Si el licitador es persona física, el documento que acredite su personalidad, a 

través de copias autenticadas. 
 

b) Si el licitador fuera persona jurídica, copia de la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por 
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las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 

c) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el 
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo 
con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
 

d) Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 

 
e) Si el firmante de la proposición actúa en calidad de representante del 

OFERTANTE, deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad de 
este representante y, además, poder que le habilite para concurrir en nombre del 
representado a la celebración del contrato, debidamente inscrito, en su caso, en el 
correspondiente Registro Oficial. 
 
 

- Justificación de la suficiente solvencia económica y financiera y de la solvencia técnica 
mediante la presentación de los certificados y documentos acreditativos, actualizados y 
en vigor, a los que se hacen referencia en la cláusula 4 del presente Pliego. 
 

- Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 
 

- Alta en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas, cuyo epígrafe deberá 
corresponderse con el objeto del contrato referida al ejercicio corriente, o el último 
recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. Cuando 
el empresario no pueda aportar dicho recibo por estar incluido en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
deberá presentar una declaración responsable de exención del impuesto, sin que dicha 
declaración sirva como acreditación del alta en la matrícula del impuesto. 
 

- Cumplir con la obligación de que, entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con 
discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social. O bien y en su caso cumplir las 
medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se 
regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a 
favor de trabajadores con discapacidad.  
 

- Si el licitador estuviera comprendido por dos o más empresas por haberse presentado 
conjuntamente a la licitación con el compromiso de constituir una UTE en caso de 
resultar adjudicatarios, cada una de las empresas deberá aportar por separado los 
documentos requeridos en los anteriores guiones.  
 

- Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva conforme a lo 
estipulado en la cláusula siguiente.  
 

- Resguardo acreditativo de haber abonado el 20% del importe del aprovechamiento 
(más su I.V.A.) en la cuenta proporcionada por la SOCIEDAD en la carta de 
requerimiento del adjudicatario. 
 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o en el 
Registro de Licitadores de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, acreditará 
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frente al órgano de contratación, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las 
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y 
clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que 
deban constar en el mismo. Así, los licitadores estarán dispensados de presentar los 
documentos que hayan inscrito o depositado en estos Registros, siempre que no se hayan 
producido modificaciones o alteraciones que afecten a los datos inscritos y aporten, en 
sustitución de dicha documentación, la correspondiente certificación expedida por el Registro. 
 
Cuando la acreditación de la personalidad jurídica y representación del empresario, así como la 
clasificación o solvencia de la empresa, se realice mediante la certificación de un Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, o mediante un certificado comunitario de 
clasificación, deberá acompañarse a la misma una declaración responsable del licitador en la 
que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 
experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar 
adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 
 

6. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la documentación 
señalada en el apartado anterior, el órgano de contratación acordará, en resolución motivada, 
la adjudicación del contrato. Dictada la resolución pertinente, se procederá a su notificación a 
los candidatos o licitadores y a su publicación en el perfil de contratante del órgano de 
contratación. 
 
 
CLÁUSULA 8ª.- Garantía definitiva. 

 
Según el artículo 107 de la LCSP la garantía definitiva se establece en el 5% del 

importe de adjudicación en atención a las características y circunstancias del contrato, y que se 
entregarán de la siguiente manera; con carácter previo a la formalización del contrato y en el 
plazo máximo de 10 días hábiles previstos en la cláusula anterior, el propuesto como 
adjudicatario entregará a LA SOCIEDAD una garantía definitiva por un importe del 5% del 
importe de adjudicación excluido el IVA mediante aval bancario otorgado por Banco o Sociedad 
de Garantía, según modelo en el Anexo III, o mediante cualquiera de las formas que permite el 
artículo 108 de la LCSP. 
El régimen de devolución y cancelación de esta garantía es el previsto en el artículo 111 de la 

LCSP. 

 

III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, LICENCIA Y ABONO DEL 
APROVECHAMIENTO 

 
CLÁUSULA 9ª.- Formalización del contrato.  
 

1. Dentro del plazo máximo de treinta días naturales, a contar desde el siguiente al de 
la notificación de la adjudicación, se procederá a la formalización del contrato.  
 

2. El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite el CONTRATISTA, 
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. Igualmente serán a cuenta del 
ADJUDICATARIO los gastos y tributos de la formalización del contrato, así como cualesquier 
impuesto, tasas o arbitrios de índole estatal, autonómica o municipal, que pudieran gravar el 
contrato, y demás gastos que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes. 

 
3. La falta de formalización del contrato por causas imputables al contratista producirá 

la invalidez de la adjudicación, y el pago por parte del adjudicatario de la indemnización en 
concepto de los daños y perjuicios ocasionados, que se valora en el 2% de la cantidad ofertada 
a cada lote excluido el IVA. Ante esta situación se procederá a requerir la documentación 
prevista para la adjudicación del contrato al licitador con la siguiente mejor puntuación. 
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Esta circunstancia comporta una causa de prohibición para contratar previa tramitación 
del correspondiente procedimiento. 
 

4. En caso de que el adjudicatario sea una U.T.E., deberá aportar la escritura de 
constitución, el NIF, así como el DNI del firmante y la documentación acreditativa de la 
representación alegada. 
 
CLÁUSULA 10ª.- Licencia y abono del resto del aprovechamiento.  
 

1. Licencia. La licencia es el documento que autoriza la realización del aprovechamiento 
y sin el cual no se podrá iniciar en el monte ninguna actuación previa o preparatoria del 
aprovechamiento.  

 
2. Requisitos previos y obligación de obtención de la licencia. Una vez formalizado 

el contrato de aprovechamiento, el adjudicatario quedará obligado a obtener la licencia de 
aprovechamiento.  
 

3. Abono del resto del aprovechamiento (80%). El pago del 20%, indicado en la 
cláusula 7ª, apartado 5, no dará derecho, por sí solo, a la obtención de licencia alguna por el 
adjudicatario y su importe se computará sólo para expedir la licencia cuando se haya abonado 
el resto del aprovechamiento (80%) más su I.V.A., en la cuenta proporcionada por LA 
SOCIEDAD, cuya fecha límite será de tres meses (3) antes de la terminación del plazo máximo 
de ejecución del aprovechamiento. 
 

IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

CLÁUSULA 11ª.- Obligaciones y gastos exigibles al adjudicatario. 
 

1. El CONTRATISTA queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del 
contrato.  
 

2. El CONTRATISTA está obligado a gestionar cuantas autorizaciones administrativas 
o de otro tipo sean necesarias, debiendo de abonar a su costa todos los gastos que supongan 
dichas autorizaciones o permisos, figurando como titular de la autorización el sujeto que 
determine LA SOCIEDAD. Si la normativa aplicable exigiera algún documento o proyecto 
técnico para tramitar la autorización que corresponda será de cuenta del CONTRATISTA su 
elaboración sin que pueda repercutir los gastos a LA SOCIEDAD. Además, deberá abonar las 
indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales, los correspondientes a pruebas, 
ensayos, prospecciones, etc., y, en general, cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para 
la realización del aprovechamiento. 
 

3. Serán de cuenta del CONTRATISTA todos los gastos que se deriven cuando, a 
petición del CONTRATISTA, el contrato se formalice en escritura pública notarial.  
 

4. El CONTRATISTA viene obligado a guardar sigilo respecto a los datos o 
antecedentes que no siendo públicos o notorios estén relacionados con el objeto del contrato 
de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, salvo que el órgano de contratación, 
atendiendo a la naturaleza y circunstancias del contrato, no lo estime aconsejable. 
 

5. El CONTRATISTA está obligado a cumplir todas las obligaciones en materia de 
seguridad y salud en los términos previstos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, sin que, en caso de incumplimiento, se derive 
responsabilidad para la SOCIEDAD 
 

6. En el ámbito laboral, el adjudicatario se obliga a celebrar con el personal a su cargo, 
a efectos de la realización del objeto del contrato, el contrato de trabajo que determine la 
normativa aplicable, y cumplirá con todo lo dispuesto al efecto por las disposiciones legales 
vigentes en materia laboral en todos sus aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad 
Social, sin que en ningún momento se cree vínculo laboral alguno con esta Sociedad. 
 

7. En concreto y en relación con las materias de seguridad y salud en el trabajo y de 
prevención de riesgos laborales, el adjudicatario está obligado a comunicar la apertura del 
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Centro de Trabajo -en el impreso normalizado al efecto- al Jefe de la Oficina Territorial de 
Trabajo de la provincia en donde se ejecute el aprovechamiento, en el plazo máximo de treinta 
(30) días naturales a contar desde la fecha en que se realice la entrega del aprovechamiento. 
 

8. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, de 
Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, el adjudicatario deberá 
proporcionar toda la información que le sea requerida relacionada con este contrato. 

 
9. Una vez realizada la corta, deberán de ser retirados los restos de ramajes en el 

plazo más breve posible, y en todo caso en un plazo no superior a 30 días si la corta se 
realiza entre el 1 de noviembre y el 30 de abril. 
 
 
CLÁUSULA 12ª.- Subcontratación. 
 

1. Se permite al adjudicatario concertar con terceros la ejecución parcial del contrato 
hasta un máximo del 60 por 100 del importe de adjudicación. 
 

2. Para que la subcontratación tenga efectos frente a LA SOCIEDAD el CONTRATISTA 
deberá notificar por escrito a LA SOCIEDAD, el subcontrato a celebrar, con indicación de las 
partes a realizar por el SUBCONTRATISTA, la identidad, y la justificación de la aptitud de éste 
para ejecutar la subcontratación por referencia a los elementos técnicos y humanos de que 
dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada 
para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la acreditación de esta 
circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquel. 
 

3. Los SUBCONTRATISTAS quedarán obligados sólo ante el CONTRATISTA principal 
que asumirá por tanto la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a LA 
SOCIEDAD. 
 

4. La infracción de alguna de las condiciones previstas en la presente cláusula para la 
subcontratación, será causa de resolución del contrato. 
 

5. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato 
con personas inhabilitadas para contratar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o 
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP. 
 

6. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 
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V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 13ª.- Responsabilidad y sanciones. 

 
1. El rematante responderá de todos los daños y perjuicios causados como 

consecuencia de cualesquiera trabajos del aprovechamiento. Tras el fin de los mismos todas 
las infraestructuras del monte deberán quedar en igual o mejor estado que encontró el 
adjudicatario en el momento de la entrega. 

 
2. Una vez firmado el contrato (hecho que implica que se haya procedido al abono el 

20% del aprovechamiento más el IVA correspondiente y se haya constituido la garantía 
definitiva) el ADJUDICATARIO podrá cortar el lote en cualquier momento dentro de los plazos 
legales y habiendo obtenido la licencia de corta, siendo a partir de la fecha de firma del contrato 
el adjudicatario el RESPONSABLE del lote adjudicado y en todo caso quien asuma las 
hipotéticas perdidas que pudieran darse como consecuencia de daños tanto bióticos (plaga, 
enfermedades…etc.) como abióticos (robos, quema …etc.) que se pudiera producir sobre el 
arbolado. 

 
3. Para responder de cuantas responsabilidades, sanciones y penalidades se deriven de 

la defectuosa aplicación o del incumplimiento de las normas y condiciones de este Pliego, se 
estará a lo dispuesto al respecto en las normas relacionadas en su cláusula 1ª. 

 
4. De conformidad con lo establecido en dicha normativa, si concurriesen las 

circunstancias para ello, podrá resolverse el contrato, con retirada de la licencia concedida y sin 
perjuicio de las sanciones que puedan imponerse. 

 
 

CLÁUSULA 14ª.- Demora en la ejecución, prórrogas y penalizaciones.  
 

1. El contratista estará obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del 
aprovechamiento, así como de sus plazos parciales si los hubiera.  

 
2. En el caso de que no se hubiese terminado el aprovechamiento dentro del plazo 

señalado, el adjudicatario podrá solicitar prórroga del plazo de ejecución solamente después de 
haber obtenido la licencia, y al menos con un (1) mes de antelación a la finalización del 
plazo de ejecución vigente. Dicha solicitud se remitirá a la SOCIEDAD indicando las causas 
del incumplimiento del plazo de ejecución inicial, la duración de la prórroga solicitada, y el 
aprovechamiento ejecutado hasta el momento de solicitud de la prórroga. 

 
3. En el caso de que el adjudicatario hubiera solicitado una prórroga fuera del plazo fijado 

en el apartado 2, o bien, se hubiera tramitado de oficio si procediera, la concesión de la 
prórroga se hará por un plazo máximo igual a la cuarta parte del plazo inicial de ejecución y no 
excederá en ningún caso de tres (3) meses efectivos de trabajo, es decir, sin contar los 
periodos de exclusión, y en todo caso con una penalización diaria igual a un 1 ‰ del precio de 
adjudicación. 

 
A) Solicitudes de prórroga por causas ajenas al adjudicatario:  
 

- Se podrá conceder prórroga sin penalización cuando hayan existido razones no 
imputables al adjudicatario que imposibiliten el cumplimiento de los plazos. La duración 
de esta prórroga será como máximo igual a la mitad del plazo inicial de ejecución del 
aprovechamiento y no excederá en ningún caso de seis (6) meses efectivos de 
trabajo, es decir, sin contar los periodos de exclusión. 

 
- En el caso de que al término de la prórroga no se hubiesen finalizado los trabajos y se 

considere menos gravoso la conclusión de los mismos que la resolución del contrato, 
podrá concederse, de forma excepcional, una segunda prórroga por un plazo máximo 
igual a la cuarta parte del plazo inicial de ejecución, sin que exceda en ningún caso de 
tres (3) meses efectivos de trabajo, es decir, sin contar los periodos de exclusión, y 
en todo caso con una penalización diaria igual a un 0,8 ‰ del precio de adjudicación.  
 



 

PCAP Realización del aprovechamiento de madera de Populus sp. CAF/2026/01. Página 118 de 130 

 

- Cuando no se considerase conveniente la concesión de la primera o segunda prórroga, 
o bien no se hubiesen concluido los trabajos al finalizar la segunda prórroga, se 
procederá a la resolución del contrato y a la pérdida por parte del adjudicatario de los 
productos no aprovechados o no extraídos del monte, sin derecho a indemnización 
alguna, y sin menoscabo de la posible indemnización que por daños y perjuicios 
pudiera reclamarse al adjudicatario. 

 
B)  Solicitudes de prórroga por causas imputables al adjudicatario: 

 
- Se podrá conceder una única prórroga por un plazo máximo igual a la cuarta parte del 

plazo inicial de ejecución, sin que exceda en ningún caso de tres (3) meses efectivos 
de trabajo, es decir, sin contar los periodos de exclusión, y en todo caso con una 
penalización diaria igual a un 0,8 ‰ del precio de adjudicación.  

 
- En el caso de no haberse terminado los trabajos al finalizar dicha prórroga se 

procederá a la resolución del contrato y a la pérdida por parte del adjudicatario de los 
productos no aprovechados o no extraídos del monte, sin derecho a indemnización 
alguna, y sin menoscabo de la posible indemnización que por daños y perjuicios 
pudiera reclamarse al adjudicatario. 

 
 4. La aplicación y pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la 

SOCIEDAD pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso 
imputable al contratista. 

 
5. En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por 

parte de la SOCIEDAD. 
 

CLÁUSULA 15ª.- Supervisión del contrato.  
 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los 
correspondientes pliegos y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al 
adjudicatario el órgano de contratación. Incumbe al órgano de contratación ejercer de una 
manera continuada y directa la inspección y vigilancia del trabajo contratado.  
 
A este fin, el adjudicatario facilitará el examen de cualquier proceso o fase de los trabajos, así 
como los medios necesarios para que se puedan desempeñar las citadas funciones. 
 
CLÁUSULA 16ª.- Vigilancia y control de los aprovechamientos. 
  
 1. La ejecución de los aprovechamientos podrá ser controlada e inspeccionada en 
cualquier momento por el personal técnico de la SOCIEDAD. 
 
 2. El ADJUDICATARIO y sus operarios están obligados a no dificultar que dicho 
personal practique cuantos reconocimientos y operaciones se estimen necesarias para 
comprobar el cumplimiento de las condiciones del aprovechamiento.  

 
 3. El personal de la SOCIEDAD podrá suspender con carácter cautelar el 
aprovechamiento y ordenar la inmediata retirada del monte del personal, animales y equipos 
del ADJUDICATARIO, si entendiera que se estuvieran produciendo en ese momento o que 
previsiblemente pudieran ocasionarse graves daños al monte o a sus infraestructuras, por la 
existencia de condiciones meteorológicas adversas, por motivos de conservación de especies 
protegidas u otras circunstancias o situaciones sobrevenidas relevantes. Dicha suspensión 
quedará reflejada en un acta o denuncia donde se especifiquen adecuadamente los motivos de 
la misma y será remitida a la autoridad competente. La suspensión será inmediatamente 
comunicada por escrito al ADJUDICATARIO o a su personal. Dicha suspensión no tendrá una 
validez superior a cuarenta y ocho horas, si no fuera ratificada por el órgano de contratación. 

 
 4. Si el ADJUDICATARIO o sus empleados ocasionaran en el monte daños graves por 
una deficiente ejecución del aprovechamiento; o si, previamente advertidos o denunciados, 
persistieran en dicha conducta, LA SOCIEDAD podrá suspender el aprovechamiento y 
promover el correspondiente expediente sancionador. El ADJUDICATARIO no podrá alegar 
derecho a indemnización alguna por los quebrantos que dicha suspensión le causen.  
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CLÁUSULA 17ª.- Modificaciones del contrato.  
 

No se podrán introducir o ejecutar modificaciones del trabajo comprendido en el 
contrato, sin la debida y previa aprobación del órgano de contratación. Y en todo caso el 
contrato sólo podrá modificarse cuando se justifique suficientemente en el expediente la 
concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en los artículos 203 y siguientes de la 
LCSP. 

 
 
CLÁUSULA 18ª.- Entrega del aprovechamiento. 

 
1. El adjudicatario no podrá comenzar el aprovechamiento hasta que no se lleve a cabo 

la entrega de la zona objeto del aprovechamiento, hecho éste que se realizará una vez 
devengadas las cantidades correspondientes al lote o lotes adjudicados en los plazos descritos 
en el pliego y entregadas las autorizaciones de corta por parte de la SOCIEDAD. 

 
2. La entrega se realizará en el lugar objeto del aprovechamiento, comprendiendo al 

menos: el reconocimiento y delimitación de la superficie afectada, la verificación de los 
productos, la especificación y el reconocimiento del estado de las vías de acceso y en su caso 
de las vías de saca a utilizar, la ubicación y el estado de los cargaderos previstos, el 
reconocimiento del estado y condiciones de uso de las infraestructuras afectadas, la 
especificación de las condiciones del tratamiento de los restos que se prevea generar y las 
singularidades del programa de trabajos, con particular referencia a los periodos inhábiles. 
 

VI. CONCLUSIÓN DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 19ª.- Medición y liquidación. 
 

1. A riesgo y ventura. Cuando la determinación de la cuantía del aprovechamiento sea 
“a riesgo y ventura”, no procederá la medición y liquidación de la madera o leña extraída. 

 
2. A liquidación final. Cuando la determinación de la cuantía sea “a liquidación final” 

se procederá de la siguiente forma: 
 
Medición: Al término del aprovechamiento se procederá a medir los productos 

aprovechados en el mismo y a realizar la liquidación correspondiente. En el caso de que dicha 
liquidación arrojara un saldo deudor para el adjudicatario, éste quedará obligado a hacer el 
ingreso correspondiente en el plazo de veinte (20) días naturales a partir de la fecha en que 
hubiere recibido la notificación. En caso contrario, se procederá a la devolución de la cuantía 
que le corresponda. 

 
3. Impago de la liquidación final. En caso de incumplimiento de lo establecido en el 

apartado anterior se estará a lo dispuesto en la cláusula decimotercera. 
 

 
CLÁUSULA 20ª.- Reconocimiento final y devolución de la garantía definitiva. 
 
 1. Con el fin de programar la operación de reconocimiento final, el adjudicatario avisará 
a LA SOCIEDAD con una antelación mínima de quince (15) días naturales respecto a la 
fecha en que prevea el final del aprovechamiento, realizándose el reconocimiento final 
dentro del mes siguiente a la conclusión del plazo de ejecución o a la fecha de finalización 
del aprovechamiento comunicada por el adjudicatario.  

 
 2. El reconocimiento final se realizará en el lugar del aprovechamiento y al menos 
incluirá: la comprobación de que no se haya variado la cosa cierta del aprovechamiento, la 
correcta y completa ejecución de todas sus fases, con indicación expresa de los productos no 
aprovechados y de las fases no finalizadas, el reconocimiento de la superficie afectada, el 
estado de las vías de acceso o saca utilizadas, el estado de otras infraestructuras afectadas, la 
comprobación del correcto tratamiento de los restos, y de la limpieza general de la zona 
aprovechada y la descripción y cuantificación de los daños que se observen. 



 

PCAP Realización del aprovechamiento de madera de Populus sp. CAF/2026/01. Página 120 de 130 

 

 
 3. A la operación de reconocimiento final asistirá un representante de LA SOCIEDAD y 
el ADJUDICATARIO o su representante. Se levantará un acta suscrita por los asistentes donde 
se describirá la operación efectuada y se harán constar cuantas observaciones se consideren 
oportunas.  

 
 4. Si se observara que existen daños o defectos de ejecución podrá establecerse un 
plazo y condiciones para su subsanación, lo que quedará debidamente reflejado en el acta 
correspondiente. 
 
 5. Todos los daños, desperfectos, deudas, responsabilidades y sanciones que se 
deriven de la defectuosa realización del aprovechamiento o de la incorrecta aplicación y 
quebranto de las normas que son de aplicación a este aprovechamiento y no fuesen 
subsanadas o satisfechas directamente por el adjudicatario dentro de los plazos señalados 
para ello, se harán efectivas con cargo a la garantía definitiva para responder del buen 
cumplimiento del mismo.  
 
 6. En aquellos casos en que a juicio de la SOCIEDAD los trabajos y reparaciones 
necesarias resulten urgentes para evitar males mayores: propagación de plagas, desperfectos 
importantes en vías de saca, etc., se encargará ésta de su ejecución, debiendo el adjudicatario 
satisfacer los gastos originados. Si no lo hiciese así, se harán efectivos con cargo a la garantía 
definitiva.  

 
 7. La garantía definitiva no será devuelta sin que previamente se hayan subsanado los 
defectos de ejecución que figuren en el acta de reconocimiento final. 
 
 8. En caso de no apreciarse daños o defectos en la ejecución del aprovechamiento 
durante el reconocimiento final o de que se hubieran subsanado los recogidos en el acta, la 
SOCIEDAD iniciará de oficio los trámites necesarios para la devolución de la garantía definitiva 
o, en su caso, la parte de ésta que no hubiera sido incautada.  

 

VII - RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
 

CLÁUSULA 21ª. – Régimen jurídico del contrato. 
 
 1. El presente contrato quedará sometido a lo establecido en el presente Pliego de 

Cláusulas Administrativas y en el de Prescripciones Técnicas, y en lo no previsto en los mismos 
se regirá por la LCSP. Este contrato no está sujeto a regulación armonizada, por no cumplir los 
requisitos mínimos exigidos para ese régimen. 

 
 2. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que 

surjan entre las partes en relación con la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y 
extinción del presente contrato. A estos efectos las partes se someten a los Juzgados y 
Tribunales de Valladolid.   

 
 

CLÁUSULA 22ª. – Confidencialidad de la oferta. 
 

Sin perjuicio de las obligaciones en materia de publicidad e información a los 

candidatos y licitadores, la SOCIEDAD no divulgará información facilitada por los operadores 

económicos que estos hayan designado como confidencial. Por su parte, los operadores 

económicos, contratistas y cuantas personas y empresas colaboren con ellos vendrán 

obligados a guardar confidencialidad sobre cuanta información contractual, o de otro tipo, 

hayan podido conocer en su relación con la SOCIEDAD, salvo que éste autorice expresamente 

su difusión. 
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ANEXO I: OFERTA ECONÓMICA 
 

 D/Dª........................................................., mayor de edad, con domicilio en 
...................................................................................., provincia de .........................., con D.N.I. 
.................., actuando en su propio nombre y derecho o en nombre y representación de 
D/Dª..................................................................., o de la Sociedad/Empresa 
..................................................... en su calidad de ................................................ 
 
EXPONE: 
 

Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del 
aprovechamiento de madera que se especifica, que acepta y a cuyo cumplimiento se 
compromete en su totalidad, con estricta sujeción al pliego de cláusulas particulares por el que 
se rigen la licitación y el aprovechamiento, presenta la siguiente PROPOSICIÓN ECONÓMICA: 

 
 

(Se desglosarán los importes de la Base Imponible y del IVA, señalando el tipo del 
mismo: Se podrá ofertar uno o varios lotes. Si uno o varios lotes no tienen importe escrito en su 
casilla, o bien es cero, o aparecen tachaduras o rectificaciones, se considerará que el ofertante 
NO OFERTA este lote. No será válida una oferta global).  
 
 
LOTE 1: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 1 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

LOTE 2: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 2 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

LOTE 3: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 3 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

LOTE 4: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 4 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

LOTE 5: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 5 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

LOTE 6: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 6 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

LOTE 7: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 7 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 
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LOTE 8: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 8 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

LOTE 9: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 9 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

LOTE 10: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 10 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

LOTE 11: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 11 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

LOTE 12: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 12 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

LOTE 13: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 13 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

LOTE 14: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 14 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

LOTE 15: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 15 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

LOTE 16: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 16 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

LOTE 17: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 17 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 
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LOTE 18: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 18 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

LOTE 19: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 19 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

LOTE 20: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 20 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

LOTE 21: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 21 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

LOTE 22: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 22 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

LOTE 23: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 23 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

LOTE 24: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 24 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

LOTE 25: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 25 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

LOTE 26: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 26 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

LOTE 27: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 27 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 
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LOTE 28: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 28 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

LOTE 29: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 29 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

LOTE 30: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 30 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

LOTE 31: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 31 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

LOTE 32: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 32 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

LOTE 33: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 33 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

LOTE 34: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 34 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

LOTE 35: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 35 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

LOTE 36: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 36 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

LOTE 37: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 37 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

LOTE 38: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 38 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

LOTE 39: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 39 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

LOTE 40: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 40 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 
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LOTE 41: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 41 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

LOTE 42: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 42 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

LOTE 43: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 43 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

LOTE 44: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 44 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

LOTE 45: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 45 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

LOTE 46: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 46 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

LOTE 47: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 47 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

LOTE 48: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 48 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

LOTE 49: 

OFERTA ECONÓMICA Lote 49 (I.V.A. excluido) ………….€ 

Importe del I.V.A. al 21 %: …………….€ 

TOTAL: …………€ (expresar el importe en cifra) 

 

 

 Cláusula de Penalización: En caso de ser esta oferta adjudicataria en uno o más lotes, 
el ofertante acepta que se le imponga una penalización en metálico del 2% sin IVA de la 
cantidad ofertada adjudicada de cada lote en caso de no cumplir con el depósito de la garantía 
definitiva señalada en la cláusula 8 en el período establecido o bien por renuncia a la 
adjudicación.   
 
 
 
 (Lugar, fecha, firma y sello) 
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ANEXO II: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SUSTITUTIVA DE 
LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
 D./D.ª ……………………………………………….., con D.N.I. nº ……………………, 
actuando en nombre y representación de la empresa……………………………………., con 
C.I.F. ………………………………, en calidad de …………………………………, 
 

C O M P A R E C E: 
 
 
 Ante la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. 
y, conociendo los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas 
obrantes en el expediente para contratar por Procedimiento Abierto, la 
subasta:…………………………………………………………………………… 
 
 

D E C L A R A 
 

 
 PRIMERO: Que la empresa en cuyo nombre actúa reúne los requisitos de capacidad y 
solvencia establecidos en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el 
LCSP. 

 
SEGUNDO: Que el que suscribe ostenta la representación de la empresa licitadora 

mediante poder vigente. 
 
TERCERO: Que la empresa en cuyo nombre actúa y los administradores de la misma, 

no están incursos en ninguna causa de prohibición de contratar de las previstas en la LCSP. 
 

 CUARTO: Hallarse al corriente de pago en las obligaciones derivadas de los 
aprovechamientos forestales realizados hasta la fecha de presentación de solicitudes del 
presente aprovechamiento, y no tener deudas vencidas con la Sociedad Pública de 
Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A. derivadas de otras licitaciones 
anteriores (caso de penalizaciones 2% en subastas). 

 
QUINTO: Que la citada empresa se encuentra, en estos momentos, al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, y no tiene deudas tributarias pendientes de pago con la Junta de 
Castilla y León. 

 
SEXTO: Que de la misma forma, los administradores de la empresa no se encuentran 

incursos en ninguno de los supuestos de la Ley 6/1989, de 6 de octubre, de Incompatibilidades 
de los miembros de la Junta de Castilla y León y de otros cargos de la Administración de la 
Comunidad. 

 
SÉPTIMO: Que en la presente oferta se han tenido en cuenta las disposiciones vigente 

relativas a protección y condiciones de trabajo. 
 

La declaración a que se refieren los puntos primero, segundo y cuarto se hace sin 
perjuicio de la obligación de justificar documentalmente dichas circunstancias, en el supuesto 
de resultar propuesto para la adjudicación del contrato, en el plazo que señale el Órgano de 
contratación anterior a la adjudicación del contrato. 

 
Y para que conste y surta efectos en el expediente al que se refiere la proposición a la 

que se incorpora esta declaración responsable, firmo la presente declaración responsable 
en……………………. a…….. De………………… de……… 
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ANEXO III: MODELO DE AVAL 
 
 
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 
___________________________, N.I.F. ___________con domicilio (a efectos de 
notificaciones y requerimientos) en _________________en la calle/plaza/avenida 
________________________ y en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) 
____________________________________________________________________________
__________________ con poderes suficientes para obligarle en este acto, 
 

AVALA 

 
A: (nombre y apellidos o razón social del 
avalado)________________________________________________N.I.F._______________, 
en virtud de lo dispuesto en el Documento de Bases, en concepto de garantía definitiva  para 
responder de las obligaciones derivadas del Pliego cuyo objeto es la ejecución del contrato 
de__________________________________________________________________________
ante la Sociedad Publica de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. por 
importe de: (en letra) _______________________________________________________ 
euros (en cifra)_______________. 
  
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión y división con compromiso de pago al primer requerimiento de la 
Sociedad Publica de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A.  
 
El presente aval estará en vigor hasta que la Sociedad Publica de Infraestructuras y Medio 
Ambiente de Castilla y León, S.A. autorice su cancelación o devolución. 
  
__________________________________________ (lugar y fecha) 
_____________________________________ (razón social de la entidad) 
_____________________________________ (firma de los Apoderados) 
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ANEXO IV: MODELO OFICIO PRESENTACIÓN A LA SUBASTA 

 
 
 
D./D.ª ………………………………………………………………………………………….., con D.N.I. 
nº…………………….…………, actuando en nombre y representación de la 
empresa…………………….………………………………………………., declara presentar la 
oferta a la enajenación por subasta cuya denominación es la siguiente: 
…………………………………………….....................…………………………………………………
……………………………………………………………...………………………………………………
…………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

Y para que conste la presente 

 

 

En…………………….…………. a…….. de…………..………… de……… 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: 
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ANEXO V: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO 
DE LA NORMATIVA SOBRE INTEGRACION LABORAL DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 
 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 

___________________________, N.I.F. ___________con domicilio (a efectos de 

notificaciones y requerimientos) en _________________en la calle/ plaza/avenida 

________________________y en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) 

____________________________________________________________________________

__________________ con poderes suficientes para obligarle en este acto, 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
 

Que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en el artículo 71.1 d) de la LCSP, el 

número total de trabajadores en la empresa es de _______, por lo que: 

 
(Márquese con una x lo que corresponda) 
 
 

La empresa no está sujeta a la obligación de contar con un 2 por 100 de trabajadores 

con discapacidad, por tener empleados a menos de 50 trabajadores. 

 
La empresa está sujeta a la obligación de contar, al menos, con un 2 por 100 de 

trabajadores con discapacidad, por tener empleados a 50 o más trabajadores, siendo el 

número particular de trabajadores con discapacidad en la empresa de________.  

 

La empresa está sujeta a la obligación de contar, al menos, con un 2 por 100 de 

trabajadores con discapacidad, por tener empleados a 50 o más trabajadores, no 

obstante está exenta de esta obligación, cumpliendo con la de adoptar las medidas 

alternativas procedentes de conformidad con los establecido en el Real Decreto 

364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter 

excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. En 

este supuesto deberá presentarse como documentación adjunta a esta declaración lo 

siguiente: 

 

• Copia de la declaración de excepcionalidad y 

• Declaración del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas. 

 

 

Y para que conste, firmo la presente declaración en ……… 

 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO VI: MODELO SOLICITUD MADERA CERTIFICADA 

 
 
 
 D. / Dª. ……………………………………………….., con D.N.I. nº ……………………, 
actuando en nombre y representación de la empresa……………………………………., con 
C.I.F. ………………………………, en calidad de …………………………………, 
 

 

Solicita que el/los lotes ………………………………………………… sean certificados en 
PEFC/FSC y que por lo tanto se emitan los documentos necesarios para que así sea y se 
compromete al pago estipulado en el presente pliego. 

 

 

 

 

Y para que conste la presente 

 

 

En…………………….…………. a…….. de…………..………… de……… 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: 
 
 
 
 


